

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/05/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO QUISTOCCHA KM 5.5 – CARRETERA IQUITOS NAUTA CUI N° 2439071						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2439071	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		Informe N°043-2025-SGEP-GODUR-MDSJB		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad	
			Elaborado por	UF de la Gerencia de Obras		Aprobado por	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	
			Documento de aprobación			Fecha de aprobación	5/02/2025	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA								
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días calendario.					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO						



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Nº	Equipos y/o Maquinaria	Und. Medida	Cant.
01	ANDAMIO METALICO	HM	226.943
02	BRUJULA	UND	1.000
03	CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO)	HM	4.000
04	CEPILLADORA ELECTRICA	HM	1.785
05	CIZALLA PARA CORTE	HM	110.086
06	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	HM	68.344
07	COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP	HM	54.570
08	ELECTROBOMBA 1.5 HP INCLUYE ACCESORIOS	HM	1.000
09	EQUIPO DE PINTURA	HM	93.592
10	EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA	HM	1.127
11	ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS	HM	19.680
12	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg	HM	54.570
13	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	HM	170.741
14	MOCHILA PULVERIZADORA DE 20 L.	HM	33.911
15	MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS	HM	29.795
16	NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS	HM	19.680
17	PLANCHA COMPACTADORA	HM	72.325
18	SIERRA CIRCULAR	HM	1.785
19	SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS	HM	157.112
20	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	HM	132.152

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

RELACIÓN DEL PERSONAL

Nº	Cargo	Profesión	Cantidad
1	RESIDENTE DE OBRA	Título profesional de Ingeniero Civil	1
2	ESPECIALISTA SSOMA	Título profesional de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniero Industrial, Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil	1
3	TOPÓGRAFO	Título profesional como Ingeniero Civil o Técnico en Topografía o Técnico en Construcción Civil	1

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

Plantel Profesional Clave

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de Información Nº 1

Sobre la fuente de información Nº 2

Sobre la fuente de información Nº 3

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	GERENCIA DE OBRAS	Aprobado por	CIRO GUY PIZANGO GOMEZ
Documento de aprobación	RG N°20-2025-GM-MDSJB	Fecha de aprobación	31/01/2025



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			



2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	NO
	Documento de aprobación	Aprobado por

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																			
Fecha de determinación del presupuesto de obra	1/01/2025																		
<table border="0"> <tr> <td>Costo Directo</td> <td>913,319.20</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales (10.794094%)</td> <td>98,584.50</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (10 %)</td> <td>91,331.90</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td>1,103,235.60</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td>198,582.40</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto de Ejecución</td> <td>1,301,818.00</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> </table>	Costo Directo	913,319.20	Gastos Generales (10.794094%)	98,584.50	Utilidad (10 %)	91,331.90	=====	=====	Sub Total	1,103,235.60	IGV (18%)	198,582.40	=====	=====	Presupuesto de Ejecución	1,301,818.00	=====	=====	
Costo Directo	913,319.20																		
Gastos Generales (10.794094%)	98,584.50																		
Utilidad (10 %)	91,331.90																		
=====	=====																		
Sub Total	1,103,235.60																		
IGV (18%)	198,582.40																		
=====	=====																		
Presupuesto de Ejecución	1,301,818.00																		
=====	=====																		
SON : UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO Y 07/100 SOLES																			

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
Consignar el desagregado de gastos generales							
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	1,301,818.07				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)			SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación</i>							
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
5.	<div style="text-align: center;">  <p>Municipalidad Distrital de San Juan Bautista</p>  <p>CPC. Isabel L. Huinca Guadalupe Sub Gerente de Logística</p> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							