

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16.07.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SECTOR ELÉCTRICO LA CONVENCIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS LA CONVENCIÓN 2024-2025						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	CP-026-2024-ELSE						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMO CQ-131-2024		Fecha de recepción	29.05.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	03.06.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	03.06.2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Correo electrónico	30.05.2024	-	-	-
	Existe contradicción en la ACT-07 Instalación y/o cambio de sistema de protección mecánica de acometida (incluye tubo curvado), adicionalmente se indica que el tubo curvado o tubo bastón será proporcionado por la entidad en el numeral 5.13 del requerimiento.							
	En las cantidades de actividades de mejoramiento ed acometidas consignan actividades con cantidad cero.							
	Uniformizar denominación de los cargos del personal.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(SERVICIOS)</p>	
---	--

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Correo electrónico	03.06.2024			
El tubo bastón sera proporcionado por la entidad por lo que se modifica: ACT-07 Instalación y/o cambio de sistema de protección mecánica de acometida.							
Se retira las actividades con cantidades cero "0".							
Se uniformizó la denominación de los cargos del personal.							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento		
1	ACT-07 Instalación y/o cambio de sistema de protección mecánica de acometida.		
1	De oficio se modificó las cantidades:		
	CANTIDAD DE ACTIVIDADES-MEJORAMIENTO DE ACOMETIDAS		
	COD. ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	LA CONVENCIO
	ACT-01	Inspección para factibilidad de normalización de conexión eléctrica	11,148
	ACT-02	Normalización de altura y/o cambio de caja portamedidor	10,436
	ACT-03	Normalización de acometida aérea monofásica	6,626
	ACT-04	Normalización de acometida aérea trifásica	400
	ACT-05	Instalación y/o cambio de sistema de protección mecánica de acometida	7,433
	ACT-06	Instalación de conectores acometida 1F	6,480
	ACT-07	Instalación de conectores acometida 3F 220V	233
	ACT-08	Instalación de conectores acometida 3F+N 380V	233
	ACT-09	Instalación de separador de vías	240
	ACT-10	Instalación de templador de F°G° (incluye templador)	6,648
	ACT-11	Normalización de sistema de medición 1F y/o 3F (contador de energía)	3,456
	ACT-12	Instalación y/o cambio de limitador de potencia monofásico	4,004
	ACT-13	Instalación y/o cambio de limitador de potencia trifásico	400
	ACT-14	Instalación de mástil (incluye mástil)	233
	ACT-15	Normalización de mástil	233
	ACT-16	Instalación y/o cambio de tablero matriz (incluye tablero matriz)	100
	ACT-17	Instalación y/o cambio de caja matriz (incluye caja matriz)	100
	ACT-18	Instalación y/o cambio de cableado de matriz a caja porta medidor	300
	ACT-19	Construcción de murete para conexión eléctrica	72
	ACT-20	Apertura de nicho para empotramiento de caja porta medidor	3,744
	ACT-21	Remachado y precintado del suministro	3,674
	ACT-22	Actualización de datos	2,400

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
	DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	—
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	—

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	-	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
-------	---	--------	--------------	---	---------	---	-------	---------------------

MONEDA	Nuevos Soles	–	Dólares	–	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	–					

<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03.06.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02.07.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				