

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

| | | |
|-----|---|--|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 19/02/2024 |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN 09 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGIÓN APURIMAC" |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 1 |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código 2474007 Documento que declaró la viabilidad |

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

| | | | | | |
|-----|---|---|---|-----------------------------|------------|
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Informe N° 079-2024-SGIDUR-VRAEM/AMR-SG | Fecha de recepción | 26/01/2024 |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | NO | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | NO | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | NO | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | NO | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | |

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

COSTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN 09 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHERO - REGIÓN APURÍMAC

| item | DESCRIPCION | UND MEDIDA | CANTIDAD | P.U. | TOTAL |
|------------------|---|------------|----------|-----------|------------------|
| 1 | JEFE DE PROYECTO | MES | 2.5 | 7,500.00 | 17,500.00 |
| 2 | ESPECIALISTA SANITARIO | MES | 1.5 | 6,000.00 | 9,000.00 |
| 3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1.5 | 6,000.00 | 9,000.00 |
| 4 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | MES | 1.0 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 5 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES | 1.0 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 6 | TECNICO TOPOGRAFO | MES | 1.0 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 7 | TECNICO CADISTA | MES | 1.50 | 3,000.00 | 4,500.00 |
| SUB TOTAL | | | | | 58,000.00 |
| 8 | ESTUDIO TOPOGRAFICO INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | GLB | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 9 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS INCLUYE SUELOS, CANTERAS DISEÑO DE MEZCLA Y OTROS | GLB | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 10 | ESTUDIO DE AGUA POR UN LABORATORIO RECONOCIDO POR INACAL INCLUYE INTERPRETACION | GLB | 10 | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 11 | ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGO | GLB | 09 | 1,500.00 | 13,500.00 |
| 12 | DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y/O DISPONIBILIDAD FISICA DEL PREDIO | GLB | 09 | 1,500.00 | 13,500.00 |
| SUB TOTAL | | | | | 77,000.00 |
| 13 | ESTUDIO DE LEGISLACION TECNICA AMBIENTAL APROBADO POR MVCS | GLB | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 14 | EXPEDIENTE Y CERTIFICADO DE ENEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS CRA | GLB | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 15 | INFORMES DE SOSTENIBILIDAD, COMPROMISO DE OVM, PADRON DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACIONES DE ATAM | GLB | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 16 | PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA | GLB | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | |
|--|---|-----|---|----------|------------------|
| 17 | PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO | GLB | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 18 | RESULTADOS / REPORTES DE COMPATIBILIDAD DE SERVICIOS | GLB | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 19 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | GLB | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 20 | GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE EJECUCION DE OBRA | GLB | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 21 | PLAN DE DESVOLO DE TRAMITO | GLB | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| SUB TOTAL | | | | | 10,000.00 |
| COSTO DIRECTO TOTAL | | | | | 10,000.00 |
| 22 | GASTOS GENERALES 10% | GLB | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 23 | UTILIDAD 5% | GLB | 1 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 24 | GV 15% | GLB | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| COSTO TOTAL DE ELAB. EXP. TECNICO | | | | | 21,750.00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------|--------------|---|---|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | 238,320.00 | | DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRECENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


| | | | | |
|-----|---|------------|--|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 29/01/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 13/02/2024 |
|-----|---|------------|--|------------|

| | | | | |
|-----|--|-----|-------------|----|
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| 1 | GRUPO HAD JL CONTRATISTAS E.I.R.L | RUC | 20609247364 | |
| | PSP CONTRATISTA S.C.R.I | RUC | 20491129043 | |
| | NAPAR CONTRATISTAS GENERALES | RUC | 20605279971 | |

| | | | | | |
|--|---|----|--|----|---|
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----|--|----|---|
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----|--|----|---|
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | |

| | |
|---|---|
| 5. | <div><div><p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACANA YANAYAN 1111</p></div><div><p>.....</p><p>Lic. Adm. Katherine L. Flores Altamirano</p><p>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p></div></div> |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.