

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICION DE MALLAS, TUBOS Y ANGULOS DE ACERO PARA LA OBRA:  
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO  
TECNIFICADO EN LOS SECTORES: CRUCE CALVARIO, SORA CCAYARAYOC, ALTO PEDREGAL, ALTO SURAYOC Y  
RUMI RUMI DE LA CC VISTA ALEGRE

Ruc/código :	20524133891	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE SERVICIOS COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE HNOS E.I.R.L. - INSECOYT HNOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:59:54

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

se realiza la observación al plazo de entrega de 5 días es restrictivo, debido que el transporte terrestre se esta viendo afectado por las lluvias, huaycos y se dificulta el traslado por ese motivo solicito que se amplíe el plazo de entrega de 10 a 15 días y así poder tener mayor concurrencia de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.4    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

articulo 2 de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, considerando oportuno ampliar el plazo de entrega a doce (12) días calendarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los bienes se entregarán en un plazo máximo de doce (12) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.