

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/05/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE VIRÚ, CALLE 29, CALLE 28 DE JULIO, CALLE SANTA ROSA, CALLE SAN MARTIN DE PORRES, CALLE DOS DE MAYO, CALLE GENERAL JOSÉ RUFINO ECHENIQUE BENAVENTE, CALLE JOSÉ OLAYA BALANDRA, CALLE AVIACIÓN, CALLE 20A, CALLE 19, CALLE 16, CALLE LIMA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - SEGUNDA ETAPA, CÓDIGO UNIFICADO N° 2481804.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	6.1.7.42.1 "REPARACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE VIRÚ, CALLE 29, CALLE 28 DE JULIO, CALLE SANTA ROSA, CALLE SAN MARTIN DE PORRES, CALLE DOS DE MAYO, CALLE GENERAL JOSÉ RUFINO ECHENIQUE BENAVENTE, CALLE JOSÉ OLAYA BALANDRA, CALLE AVIACIÓN, CALLE 20A, CALLE 19, CALLE 16, CALLE LIMA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - SEGUNDA ETAPA, CÓDIGO UNIFICADO N° 2481804.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	42						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2481804					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N° 00002658		Fecha de recepción	3/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

2.11 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
		ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA ACTIVIDADES Y PROYECTOS S.A.C.				
1		<div>Sistema Mixto (Tarifas y a Suma Alzada)</div> <div>• Supervisión de obra plazo a 90 días con tarifa referencial unitaria. Sistema de contratación por Tarifa</div> <div>• Liquidación de obra 60 días será a Suma Alzada</div>	<div>Costo x mes</div> <div>S/ 65,825.03</div> <div>1</div>	<div>P.U.</div> <div>S/ 731.39</div> <div>S/ 10,446.16</div>	<div>Plazo (días)</div> <div>90</div> <div>1</div>	<div>parcial</div> <div>S/ 65,825.03</div> <div>S/ 10,446.16</div>
	Sub total				S/ 76,271.19	
	IGV (18%)				S/ 13,728.81	
	TOTAL				S/ 90,000.00	
		ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA MARLYCH S.A.C.				
1		<div>SISTEMA MIXTO (TARIFAS Y A SUMA ALZADA)</div> <div>• Supervisión de obra</div> <div>• Liquidación de obra</div>	<div>COSTO MENSUAL</div> <div>S/ 20,910.00</div> <div>1</div>	<div>P.U.</div> <div>S/ 777.00</div> <div>S/ 10,578.48</div>	<div>PLAZO (DÍAS)</div> <div>90</div> <div>60</div>	<div>PARCIAL</div> <div>S/ 69,930.00</div> <div>S/ 10,578.48</div>
	Sub total				S/ 80,508.48	
	IGV (18%)				S/ 14,491.52	
	TOTAL				S/ 95,000.00	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA							
PROYECTO:	*REPARACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE VIRU, CALLE 29, CALLE 28 DE JULIO, CALLE SANTA ROSA, CALLE SAN MARTÍN DE PORRES, CALLE DOS DE MAYO, CALLE GENERAL JOSÉ RUFINO ECHENIQUE BENAVENTE, CALLE JOSÉ OLAYA BALANDRA, CALLE AVIACIÓN, CALLE 20A, CALLE 19, CALLE 16, CALLE LIMA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA* Código 2431804 - Segunda Etapa						
ITEM	DESCRIPCIÓN GASTOS SUPERVISION DURANTE EJECUCION DE OBRA	UND	CANT	TIEMPO	P.U.	MONTO PAR	TOTAL
A	COSTO DIRECTO						39,090.00
01.00	personal profesional					33,000.00	
01.01	Ing. Supervisor de Obra	MES	1.00	3.00	7,000.00	7,000.00	
01.02	Ing. Asistente de obra	MES	1.00	3.00	4,000.00	4,000.00	
02.00	estudios					6,090.00	
02.01	prueba de diamantina-mezcla asfáltica	EST	21.00	1.00	150.00	3,150.00	
02.02	prueba de resistencia del concreto	EST	42.00	1.00	35.00	1,470.00	
02.04	densidad de campo	EST	42.00	1.00	35.00	1,470.00	
B	GASTOS GENERALES						6,450.00
01.00	alquiler de materiales y útiles de oficina					6,450.00	
01.01	alquiler de oficina	MES	1.00	3.00	800.00	2,400.00	
01.02	útiles de oficina	GBL	1.00	3.00	500.00	1,500.00	
01.03	implementos de seguridad	GBL	1.00	3.00	350.00	1,050.00	
01.05	computadora	GBL	1.00	3.00	500.00	1,500.00	
A+B	COSTO DIRECTO						45,540.00
ITEM	DESCRIPCIÓN GASTOS SUPERVISION DURANTE LIQUIDACION DE OBRA	UND	CANT	TIEMPO	P.U.	MONTO PAR	TOTAL
C	COSTO DIRECTO						20,900.00
01.00	LIQUIDACION DE OBRA A TODO COSTO	GBL	1.00	1.00	20,900.00	20,900.00	
A+B+C	COSTO DIRECTO						66,440.00
	GASTOS GENERALES (8%)						5,315.20
	UTILIDAD (7%)						4,650.80
	SUB TOTAL						76,406.00
	IMPUESTO DE IGTV 18%						13,753.08
	PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA						90,159.08
DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN GASTOS SUPERVISION DURANTE LIQUIDACION DE OBRA			TIEMPO	COSTO	PARCIAL	TOTAL
01.00	Gastos de personal de Oficina central			3.00	1,050.0	3,150.0	3,150.0
02.00	Gastos de Administrativos, Financieros y Operativos			3.00	721.7	2,165.2	2,165.2
	TOTAL						5,315.2

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 90,159.08					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> <p>Lic. JAQUELINE PATIANA ALVARADO PALMA SUP GERENTE</p> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.