


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/02/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR PAMPAMACA Y SHIRAPUCRO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2678661					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2678661				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°042-2025-MDSMA/OSDS/SGIDUR	Fecha de recepción	10/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO																																																																																																																																																																																																																			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																			
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																			
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																												
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																			
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																			
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																		
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																			
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																			
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																			
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																			
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																		
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																			
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UND</th> <th>CANT</th> <th>TIEMPO</th> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1,500.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>PERSONAL AUXILIAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,000.00</td> </tr> <tr> <td>Cadista (especialista en civil 3d)</td> <td>per</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en metros, costos y presupuestos</td> <td>per</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>3,000.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en programación y cronogramas</td> <td>per</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>3,000.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS BASICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,590.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio topográfico (considerar mínimo 2 puntos geodésicos orden "C" certificados por el IGN en original)</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de tráfico</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de mecánica de suelos</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de las canchales</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Diseño de mezcla de concreto y/o asfalto</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de fuentes de agua - Incl. Análisis de agua para uso en la planta de concreto</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio geológico e hidrogeológico</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de seguridad vial y señalización</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>500</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de seguridad y salud en el trabajo</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>500</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de impacto ambiental o instrumentación de puntos críticos</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de gestión de riesgos (CEN-EPP/ED)</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de interferencias de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y gas (en caso correspondiente)</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,300.00</td> <td>1,300.00</td> </tr> <tr> <td>Plan de monitoreo arqueológico</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>Gestión de riesgos durante la ejecución de obra (OSCR)</td> <td>OLE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>500</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,090.00</td> </tr> <tr> <td>Oficina (Servicios Básicos)</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>500</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>Impresión (02 Juegos)</td> <td>plb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>950</td> <td>950.00</td> </tr> <tr> <td>Útiles de Escritorio</td> <td>plb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>500</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de Camión</td> <td>días</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>200</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Administrativos</td> <td>plb</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>880</td> <td>2,640.00</td> </tr> <tr> <td>Equipos</td> <td>plb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>500</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>64,590.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (5.00%)</td> <td>B/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,229.50</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>67,819.50</td> </tr> <tr> <td>IGV (18.00%)</td> <td>B/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,207.50</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL</td> <td>B/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80,027.00</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	UND	CANT	TIEMPO	PARCIAL	TOTAL B	PERSONAL PROFESIONAL					15,000.00	Jefe de Proyecto	mes	1	2	1,500.00	15,000.00	PERSONAL AUXILIAR					11,000.00	Cadista (especialista en civil 3d)	per	1	1	2,000.00	2,000.00	Especialista en metros, costos y presupuestos	per	1	1.5	3,000.00	4,500.00	Especialista en programación y cronogramas	per	1	1.5	3,000.00	4,500.00	ESTUDIOS BASICOS					28,590.00	Estudio topográfico (considerar mínimo 2 puntos geodésicos orden "C" certificados por el IGN en original)	OLE	1	1	6,000.00	6,000.00	Estudio de tráfico	OLE	1	1	1,000.00	1,000.00	Estudio de mecánica de suelos	OLE	1	1	3,500.00	3,500.00	Estudio de las canchales	OLE	1	1	3,000.00	3,000.00	Diseño de mezcla de concreto y/o asfalto	OLE	1	1	1,200.00	1,200.00	Estudio de fuentes de agua - Incl. Análisis de agua para uso en la planta de concreto	OLE	1	1	1,000.00	1,000.00	Estudio geológico e hidrogeológico	OLE	1	1	2,500.00	2,500.00	Estudio de seguridad vial y señalización	OLE	1	1	500	500.00	Estudio de seguridad y salud en el trabajo	OLE	1	1	500	500.00	Estudio de impacto ambiental o instrumentación de puntos críticos	OLE	1	1	3,500.00	3,500.00	Estudio de gestión de riesgos (CEN-EPP/ED)	OLE	1	1	2,500.00	2,500.00	Estudio de interferencias de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y gas (en caso correspondiente)	OLE	1	1	1,300.00	1,300.00	Plan de monitoreo arqueológico	OLE	1	1	3,500.00	3,500.00	Gestión de riesgos durante la ejecución de obra (OSCR)	OLE	1	1	500	500.00	SERVICIOS Y OTROS					9,090.00	Oficina (Servicios Básicos)	mes	1	3	500	1,500.00	Impresión (02 Juegos)	plb	1	1	950	950.00	Útiles de Escritorio	plb	1	1	500	500.00	Alquiler de Camión	días	1	10	200	2,000.00	Gastos Administrativos	plb	1	3	880	2,640.00	Equipos	plb	1	1	500	500.00	COSTO DIRECTO	S/				64,590.00	UTILIDAD (5.00%)	B/				3,229.50	SUB TOTAL	S/				67,819.50	IGV (18.00%)	B/				12,207.50	COSTO TOTAL	B/				80,027.00
DESCRIPCIÓN	UND	CANT	TIEMPO	PARCIAL	TOTAL B																																																																																																																																																																																																														
PERSONAL PROFESIONAL					15,000.00																																																																																																																																																																																																														
Jefe de Proyecto	mes	1	2	1,500.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																														
PERSONAL AUXILIAR					11,000.00																																																																																																																																																																																																														
Cadista (especialista en civil 3d)	per	1	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																														
Especialista en metros, costos y presupuestos	per	1	1.5	3,000.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																														
Especialista en programación y cronogramas	per	1	1.5	3,000.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																														
ESTUDIOS BASICOS					28,590.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio topográfico (considerar mínimo 2 puntos geodésicos orden "C" certificados por el IGN en original)	OLE	1	1	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio de tráfico	OLE	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio de mecánica de suelos	OLE	1	1	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio de las canchales	OLE	1	1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																														
Diseño de mezcla de concreto y/o asfalto	OLE	1	1	1,200.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio de fuentes de agua - Incl. Análisis de agua para uso en la planta de concreto	OLE	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio geológico e hidrogeológico	OLE	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio de seguridad vial y señalización	OLE	1	1	500	500.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio de seguridad y salud en el trabajo	OLE	1	1	500	500.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio de impacto ambiental o instrumentación de puntos críticos	OLE	1	1	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio de gestión de riesgos (CEN-EPP/ED)	OLE	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																														
Estudio de interferencias de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y gas (en caso correspondiente)	OLE	1	1	1,300.00	1,300.00																																																																																																																																																																																																														
Plan de monitoreo arqueológico	OLE	1	1	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																														
Gestión de riesgos durante la ejecución de obra (OSCR)	OLE	1	1	500	500.00																																																																																																																																																																																																														
SERVICIOS Y OTROS					9,090.00																																																																																																																																																																																																														
Oficina (Servicios Básicos)	mes	1	3	500	1,500.00																																																																																																																																																																																																														
Impresión (02 Juegos)	plb	1	1	950	950.00																																																																																																																																																																																																														
Útiles de Escritorio	plb	1	1	500	500.00																																																																																																																																																																																																														
Alquiler de Camión	días	1	10	200	2,000.00																																																																																																																																																																																																														
Gastos Administrativos	plb	1	3	880	2,640.00																																																																																																																																																																																																														
Equipos	plb	1	1	500	500.00																																																																																																																																																																																																														
COSTO DIRECTO	S/				64,590.00																																																																																																																																																																																																														
UTILIDAD (5.00%)	B/				3,229.50																																																																																																																																																																																																														
SUB TOTAL	S/				67,819.50																																																																																																																																																																																																														
IGV (18.00%)	B/				12,207.50																																																																																																																																																																																																														
COSTO TOTAL	B/				80,027.00																																																																																																																																																																																																														



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/02/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/02/2025		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							