

INFORME TÉCNICO N°GCEO-2725-2023

1. OBJETIVO

Sustentar la contratación por Adjudicación Abreviada del **“Servicio de limpieza y recuperación de residuos de hidrocarburos por evento en la plataforma del pozo 20 en el yacimiento San Jacinto – Lote 192”**, en el marco del numeral 47.i) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

2. ANTECEDENTES

2.1 El 28 de febrero del 2023 se suscribió el Contrato de Licencia entre PETROPERÚ y Perupetro, asumiendo la primera la condición de Operador a partir de esa fecha, en el marco del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote 192.

2.2 El 29 de abril de 2023, se produjo un evento ambiental ocasionado por la fuga de hidrocarburos proveniente del minimandril del cabezal del pozo SANJ-20 del Yacimiento San Jacinto en el Lote 192, el evento impactó con hidrocarburo un área total de 609 m² en las siguientes zonas:

- Área de plataforma del pozo en mención (609 m²)

A raíz del impacto con hidrocarburos en el área descrita se requiere realizar trabajos de limpieza y recuperación de hidrocarburos, suelo y vegetación contaminada.

3. ANÁLISIS

3.1 La necesidad del requerimiento

A partir de la Fecha de Suscripción del Contrato de Licencia del Lote 192, PETROPERÚ se convierte en el Operador del Contrato de Licencia y el responsable de la ejecución de las Operaciones, definidas como:

“1.22 Fecha de Suscripción

El ... de ... de ..., fecha en las Partes suscriben el Contrato, el Contratista asume la responsabilidad de las Operaciones e inicia las Actividades Pre Operativas.”

“1.37 Operaciones

Toda actividad de Exploración y Explotación, las Actividades Pre-Operativas, así como aquellas relacionadas con el Sistema de Transporte y Almacenamiento, y todas las demás actividades materia del Contrato o relacionadas con la ejecución del mismo.”

De acuerdo con los compromisos contractuales y a las disposiciones legales vigentes, PETROPERÚ -cumpliendo su rol de Operador- debe cumplir con contratar los servicios críticos necesarios para ejecutar diligentemente las Actividades Preoperativas y otras actividades complementarias, definidas como:

“1.1 Actividades Pre-Operativas

*Actividades distintas al Desarrollo y Producción que **realice el Contratista desde la Fecha de Suscripción** con el fin de inspeccionar, resguardar y preservar la integridad de los bienes, equipos e instalaciones dentro del Área de Contrato.”*

3.2 Obligación de Petroperú en el marco del Contrato de Licencia

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RELACIONES COMUNITARIAS

“(…) El Contratista es responsable de adoptar las medidas necesarias frente a los siniestros y/o emergencias ambientales con consecuencias negativas al ambiente ocasionadas por cualquier motivo, de conformidad con el artículo 66 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM o norma que la modifique, reemplace o sustituya.”

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR:

Empresas Comunales:

En el marco del cumplimiento de la Consulta Previa, PETROPERÚ se obliga a contratar a las Empresas Comunales. En ese contexto, la Gerencia Corporativa Exploración, Producción y Oleoducto elaboró el Informe Técnico N°GCEO-1261-2023 del 21.06.2023 para la Gerencia Corporativa Legal, de acuerdo con lo siguiente:

- Los anteriores operadores del Lote 192, desde el año 2006, han venido relacionándose con las empresas comunales (ECOM) de las comunidades del entorno, las que han prestado servicios especialmente de atención a la emergencias ambientales y contratación de mano de obra no calificada.
- La inclusión de los acuerdos sobre la contratación de las empresas comunales en las actas de Consulta Previa del Lote 192 (año 2021), generó un compromiso obligatorio para el nuevo operador.
- La contratación de las ECOM es exclusiva y directa (sin concurso público) para desarrollar ciertas actividades que se ejecutan en el ámbito del Lote. Es decir, para estas actividades, los operadores anteriores no contrataban empresas foráneas sino únicamente empresas comunales, no existiendo competencia por los servicios puesto que cada ECOM realiza servicios solo en el ámbito de la comunidad a la que pertenece.

La plataforma donde se encuentra el pozo SANJ-20, se encuentra dentro del área de la Comunidad Nativa Doce de Octubre y en correspondencia a lo indicado en el Informe Técnico N°GCEO-1261-2023, es la Empresa Comunal Nativa 12 de Octubre de Responsabilidad Limitada – ECONADOCT, la empresa comunal identificada para efectuar los trabajos de limpieza y recuperación de suelos y vegetación impactados con hidrocarburos, cumpliendo con la normativa ambiental y dentro de los plazos exigidos por la autoridad competente.

Es importante mencionar que la Empresa Comunal ECONADOCT, ha trabajado con los anteriores operadores y tiene la experiencia necesaria para efectuar este tipo de

actividades en el Lote 192 y específicamente dentro de su territorio. Asimismo, cumple con los requerimientos técnicos mínimos de las Condiciones Técnicas.

4.1 Proceso de Contratación por Emergencia

Una vez que se suscitó el evento ambiental, PETROPERÚ actuó de inmediato para contener la expansión del derrame de hidrocarburos y evitar que se produzca una afectación mayor siendo necesario la contratación de una empresa para recuperar y limpiar un área de 609 m², área comprendida en la propiedad comunal de la CN Doce de Octubre.

Las coordinaciones para la contratación por emergencia con la empresa ECONADOCT fueron las siguientes:

- Con Carta N°JGSO-0757-2023 del 11.08.2023, se solicitó a la empresa comunal ECONADOCT su propuesta comercial para el “Servicio de Limpieza y Recuperación de Residuos de Hidrocarburos por evento en la plataforma del pozo 20 en el yacimiento San Jacinto – Lote 192” para lo cual se adjuntó las condiciones técnicas
- El 18 de Agosto la Empresa ECONADOCT envía mediante correo electrónico su propuesta económica para el “Servicio de Limpieza y Recuperación de Residuos de Hidrocarburos por evento en la plataforma del pozo 20 en el yacimiento San Jacinto – Lote 192” por un monto de S/. 599,398.20.
- Con fecha 24 de octubre mediante carta JGSO-1064-2023 se solicitó la mejora de su propuesta económica a la Empresa ECONADOCT.
- Con fecha 25 de octubre mediante correo electrónico, la Empresa ECONADOCT comunicó que reconsidero y envió una nueva propuesta por un monto de S/. 309,177.28.
- El 26 de octubre, con carta N°GCEO-2331-2023, PETROPERÚ comunicó a la empresa ECONADOCT que su cotización ha sido aceptada por un monto total de S/. 309,177.28, bajo la modalidad de adjudicación abreviada al amparo del literal (i) numeral 47 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. Asimismo, se indicó que la fecha de inicio del servicio sería una vez que la Empresa ECONADOCT cumpla con entregar la documentación correspondiente a los siguientes numerales de las Condiciones Técnicas:
 - Numeral 8: Requerimientos Técnicos Mínimos
 - Numeral 9: Documentos para la Formalización de Contrato
 - Numeral 21: Condiciones para el Inicio del Servicio
- Con carta N°GCEO-2539-2023 del 14.11.2023, PETROPERÚ comunicó a la empresa ECONADOCT la fecha de inicio del “Servicio de Limpieza y Recuperación de Residuos de Hidrocarburos por evento en la plataforma

- del pozo 20 en el yacimiento San Jacinto – Lote 192” para el 15 de noviembre del 2023.

5. SUSTENTO PARA ADJUDICACIÓN ABREVIADA

- 5.1.** La necesidad de contratación no obedece a una falta de planificación por parte del originador, sino que se configuró una situación extraordinaria e imprevisible debido a la contingencia ambiental ocurrida en la Planta de Producción, en el área de propiedad de la comunidad Doce de Octubre.
- 5.2.** Se realizaron las gestiones para efectuar la contratación de la referida empresa comunal; sin embargo, debido a las características de este tipo de empresas, a la necesidad de negociar en un marco de interculturalidad, las condiciones para la prestación del servicio, tales como las tarifas, la necesidad de verificar el cumplimiento de las garantías, entre otros, demandó que la Empresa ECONADOCT tenga que adecuarse a las exigencias de las Condiciones Técnicas en un mayor plazo. Por otro lado, PETROPERÚ debe cumplir con los plazos para la atención de eventos ambientales requeridos por la autoridad en materia ambiental (OEFA).
- 5.3.** El propósito que justifica la contratación del servicio de esta emergencia se enmarca en el cumplimiento del Contrato de Licencia en la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RELACIONES COMUNITARIAS

“13.9: (...) Si a partir de la Fecha de Suscripción, se produjeran situaciones de contaminación dentro del Área de Contrato, generadas por causas ajenas a sus Operaciones, deberá tomar las medidas necesarias para su contención.”

- 5.4.** La contratación de las ECOM es una práctica ya afianzada en el Lote, existiendo una alta expectativa por parte de las comunidades de que el operador continúe con la modalidad de contratación de las ECOM. Este aspecto ha sido un tema clave del proceso de negociación en el marco de la Consulta Previa del 2021. Así, la inclusión de los acuerdos sobre la contratación de las empresas comunales en las actas de Consulta Previa del Lote, generándose un compromiso obligatorio para el operador del Lote 192.

6. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto en el presente Informe, se recomienda efectuar la contratación de la empresa ECONADOCT por S/. 309,177.28, bajo la modalidad de adjudicación abreviada al amparo del literal (i) numeral 47 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. para la ejecución del “Servicio de Limpieza y Recuperación de Residuos de Hidrocarburos por evento en la plataforma del pozo 20 en el yacimiento San Jacinto – Lote 192”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 47 inciso i) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.

Recomendado por

Rodolfo Escobar
Gerente (e) Departamento
Exploración y Producción

Aprobado por

Tomás Díaz Del Aguila
Gerente Corporativo Exploración,
Producción y Oleoducto