

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		14/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 398 CORAZÓN DE JESÚS DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2651808					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		178					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2651808			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 7818-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	28/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 342,666.76				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		23/09/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 398 CORAZON DE JESUS DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2651808

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						117,750.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	9,000.00	20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
B	Personal de Apoyo Profesional						36,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
2	Asistente de Calculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
3	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
C	Gastos en estudios basicos						45,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						14,000.00
	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estrategico						14,500.00
	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						17,100.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	60%	3	1	9,500.00	17,100.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							244,350.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

6

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						12,435.56
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	180.00	3,240.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,843.75	3,843.75
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		115.31	115.31
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		385.50	385.50
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		771.00	771.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						9,175.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	250.00	1,250.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	15.00	75.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo	Und	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	100.00	500.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							21,610.56

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 398 CORAZON DE JESUS DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2661808

LUGAR : YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

TECNOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

Fecha: Agosto 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 244,350.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	8.84% S/ 21,610.56
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 24,435.00
S_T SUB TOTAL	290,395.56
IGV I.G.V.	18.00% 52,271.20
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 342,666.76
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 342,666.76

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima (01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

ESTRUCTURA DE COSTOS

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 398 CORAZÓN DE JESÚS DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2651808.

LUGAR: YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	Plazo de Ejecución:	3.00 meses
MODALIDAD: POR CONTRATA	Fecha:	Setiembre 2024
TIPOLOGIA: EDUCACIÓN INICIAL		

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS


DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	250,950.00
GG	GASTO GENERALES DE CONSULTORIA	8.84%	S/	22,195.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		25,095.00
S_T	SUB TOTAL			298,240.00
IGV	I.G.V.	18.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	298,240.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				S/ 298,240.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 SOLES

MASCO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.
J. Masco
 JAVIER LOEL MASCO SOLA
 DNI 46128312
 GERENTE GENERAL

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)


Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						S/114,000:00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	S/12,000.00	S/36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	S/8,000.00	S/24,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	S/8,000.00	S/18,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	S/8,000.00	S/12,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	S/8,000.00	S/12,000.00
6	Especialista en Costos y Presupuesto	Und.	50%	3	1	S/8,000.00	S/12,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						S/31,500:00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	S/3,500.00	S/7,875.00
2	Asistente de Cálculo Estructural	Und.	75%	3	1	S/3,500.00	S/7,875.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	S/3,500.00	S/5,250.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	S/3,500.00	S/5,250.00
5	Asistente en Metrado Costos y Presupuesto	Und.	50%	3	1	S/3,500.00	S/5,250.00
C	Gastos en Estudios Básicos						S/63,500:00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	S/15,000.00	S/15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	S/15,000.00	S/15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	S/9,000.00	S/9,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	S/8,500.00	S/8,500.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	S/9,000.00	S/9,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	S/7,000.00	S/7,000.00
D	Gastos en Estudios Complementarios						S/19,500:00
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	S/6,500.00	S/6,500.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	S/7,000.00	S/7,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	S/6,000.00	S/6,000.00
E	Gastos en Equipos Estratégico						S/16,150:00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	S/1,500.00	S/9,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	S/2,500.00	S/2,500.00
3	01 Plotter	Glb.			1	S/1,650.00	S/1,650.00
4	02 Impresora	Glb.			2	S/1,500.00	S/3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						S/6,300:00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofér y Combustible	Glb.	60%	3	1	S/3,500.00	S/6,300.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							S/250,950:00


MASGO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.

Javier Loel Masgo Soto
 DNI 4611837
 GERENTE GENERAL

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und	Cant. Meses	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/15,100.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	S/1,000.00	S/3,000.00
2	Equipos de Comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	S/250.00	S/4,500.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	S/300.00	S/900.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	S/400.00	S/1,200.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1.00	3.00	S/100.00	S/300.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		S/1,000.00	S/1,000.00
2	Costo por Emisión de Póliza	Glb	100%	1.00		S/1,500.00	S/1,500.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		S/1,200.00	S/1,200.00
2	Garantía del Adelanto en efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		S/1,500.00	S/1,500.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						S/7,095.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und.	100%	5.00	1.00	S/22.00	S/110.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	5.00	1.00	S/48.00	S/240.00
3	Chaleco	Und.	100%	5.00	1.00	S/65.00	S/325.00
4	Lente	Und.	100%	5.00	1.00	S/10.00	S/50.00
II	Útiles de Oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1.00	S/1,200.00	S/1,200.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und.	100%	1.00	1.00	S/1,000.00	S/1,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	S/1,200.00	S/1,200.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	S/320.00	S/320.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	S/1,150.00	S/1,150.00
4	Examen médicos personal de campo	Und.	100%	5.00	1.00	S/300.00	S/1,500.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/.							S/22,195.00


MASCO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.
 Javier Loel Masco Soto
 DNI 46118177
 GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 398 CORAZÓN DE JESÚS DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2651808.

LUGAR: YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

TIPOLOGIA: EDUCACIÓN INICIAL

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

Fecha: Setiembre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS				
DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	252,015.00
GG	GASTO GENERALES DE CONSULTORIA	8.84%	S/	22,283.50
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		25,201.50
S_T	SUB TOTAL			299,500.00
IGV	I.G.V.	18.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	299,500.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL			S/	299,500.00


PROY-INTER S.C.R.L

ROMAN CLAROS HUGO OSWALDO
GERENTE GENERAL
DNI: 37462187

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und	Cant. Meses	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A GASTOS GENERALES VARIABLES							S/14,900.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00
2	Equipos de Comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	250.00	4,500.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	320.00	960.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	370.00	1,110.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1.00	3.00	110.00	330.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		1,200.00	1,200.00
2	Costo por Emisión de Póliza	Glb	100%	1.00		1,400.00	1,400.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,200.00	1,200.00
2	Garantía del Adelanto en efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,200.00	1,200.00
B GASTOS GENERALES FIJOS							S/7,383.50
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und.	100%	5.00	1.00	22.50	112.50
2	Bolas de Seguridad	Und.	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
3	Chaleco	Und.	100%	5.00	1.00	70.00	350.00
4	Lente	Und.	100%	5.00	1.00	12.20	61.00
II	Útiles de Oficina						
1	Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1.00	1,100.00	1,100.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und.	100%	1.00	1.00	1,100.00	1,100.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	360.00	360.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
4	Examen médicos personal de campo	Und.	100%	5.00	1.00	320.00	1,600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II): S/.							S/22,283.50


PROY-INTER S.C.R.L.


ROMAN CLAUDIO HUGO OSMUNDO
GERENTE GENERAL
DNI: 21462187

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						S/115,875.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3.00	1.00	11,000.00	33,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3.00	1.00	8,500.00	25,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3.00	1.00	8,500.00	19,125.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3.00	1.00	8,500.00	12,750.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50%	3.00	1.00	8,500.00	12,750.00
6	Especialista en Costos y Presupuesto	Und.	50%	3.00	1.00	8,500.00	12,750.00
B	Personal de Apoyo Profesional						S/36,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3.00	1.00	4,000.00	9,000.00
2	Asistente de Calculo Estructural	Und.	75%	3.00	1.00	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3.00	1.00	4,000.00	6,000.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	50%	3.00	1.00	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Metrado Costos y Presupuesto	Und.	50%	3.00	1.00	4,000.00	6,000.00
C	Gastos en Estudios Básicos						S/60,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	100%	1.00	1.00	14,000.00	14,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	100%	1.00	1.00	13,000.00	13,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	100%	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	100%	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	100%	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	100%	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
D	Gastos en Estudios Complementarios						S/18,000.00
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	100%	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	100%	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	Glb.	100%	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
E	Gastos en Equipos Estratégico						S/16,200.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6.00	1,500.00	9,000.00
2	01 estación total	Glb.			1.00	2,500.00	2,500.00
3	01 Plotter	Glb.			1.00	1,700.00	1,700.00
4	02 Impresora	Glb.			2.00	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						S/5,940.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	60.00%	3.00	1.00	3,300.00	5,940.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							S/252,015.00


PROY-INTER S.C.R.L.


ROXAN CLAROS HUGO OSWALDO
 GERENTE GENERAL
 DNE 17462187

**ESTRUCTURA DE COSTOS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 398 CORAZÓN DE JESÚS DISTRITO DE
YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2651808.**


RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
	DESCRIPCIÓN		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/ 255,250.00
GG	GASTO GENERALES DE CONSULTORIA	8.84%	S/ 22,570.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	S/ 25,525.00
S_T	SUB TOTAL		S/ 303,345.00
IGV	I.G.V. (18%)	18.00%	S/ -
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/ 303,345.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL			S/ 303,345.00

SON: TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 SOLES


PRINCIPE GAVILÁN LLANQUE LAURO
 RUC: 1043363081


ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und	Cant. Meses	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/15,160.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,050.00	3,150.00
2	Equipos de Comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	250.00	4,500.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	250.00	750.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	350.00	1,050.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1.00	3.00	170.00	510.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		1,000.00	1,000.00
2	Costo por Emisión de Póliza	Glb	100%	1.00		1,500.00	1,500.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,500.00	1,500.00
2	Garantía del Adelanto en efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,200.00	1,200.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						S/7,410.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und.	100%	5.00	1.00	25.00	125.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
3	Chaleco	Und.	100%	5.00	1.00	65.00	325.00
4	Lente	Und.	100%	5.00	1.00	12.00	60.00
II	Útiles de Oficina						
1	Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und.	100%	1.00	1.00	1,100.00	1,100.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
4	Examen médicos personal de campo	Und.	100%	5.00	1.00	300.00	1,500.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/.							S/22,570.00


PEREGRINO GARCÍA LÓPEZ LAURO
 RUC: 10433433081

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/117,750.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3.00	1.00	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3.00	1.00	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3.00	1.00	9,000.00	20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3.00	1.00	8,000.00	12,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50%	3.00	1.00	8,000.00	12,000.00
6	Especialista en Costos y Presupuesto	Und.	50%	3.00	1.00	7,000.00	10,500.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						S/33,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3.00	1.00	4,000.00	9,000.00
2	Asistente de Calculo Estructural	Und.	75%	3.00	1.00	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3.00	1.00	3,500.00	5,250.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	50%	3.00	1.00	3,500.00	5,250.00
5	Asistente en Metrado Costos y Presupuesto	Und.	50%	3.00	1.00	3,000.00	4,500.00
C	GASTOS EN ESTUDIOS BÁSICOS						S/63,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	100%	1.00	1.00	16,000.00	16,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	100%	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	100%	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	100%	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	100%	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	100%	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
D	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						S/19,000.00
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	100%	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	100%	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	Glb.	100%	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
E	GASTOS EN EQUIPOS ESTRATÉGICO						S/16,200.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6.00	1,500.00	9,000.00
2	01 estación total	Glb.			1.00	2,500.00	2,500.00
3	01 Plotter	Glb.			1.00	1,700.00	1,700.00
4	02 Impresora	Glb.			2.00	1,500.00	3,000.00
F	SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINAS						S/6,300.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofér y Combustible	Glb.	60.00%	3.00	1.00	3,500.00	6,300.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							S/255,250.00


PRINCIPE GAVIDIA LIXEKER LAURO
 RUC: 16433633081

