



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI N° 2543759						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		352						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2543759		
Documento que declaró la viabilidad				FICHA TECNICA SIMPLIFICADA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 2852-2024-MDSM-GDUR/MCVM		Fecha de recepción		10/09/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																														
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																														
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																														
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																													
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																												
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																													
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																													
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																													
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																													
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																												
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																													
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">GASTOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td colspan="5">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</td> <td>315,100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>%Part.</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td>01 01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01 01 01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>4 00</td> <td>-</td> <td></td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>01 01 02</td> <td>- Rotura de Probetas de Concreto</td> <td>40 00</td> <td>-</td> <td></td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td>01 01 03</td> <td>- Ensayos de compactación de suelos</td> <td>3 00</td> <td>-</td> <td></td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>3,100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>%Part.</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01 01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01 01 01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1 00</td> <td>8 00</td> <td>100.00%</td> <td>96,000.00</td> </tr> <tr> <td>01 01 02</td> <td>- Ingeniero Especialista en Arquitectura</td> <td>1 00</td> <td>8 00</td> <td>50.00%</td> <td>32,000.00</td> </tr> <tr> <td>01 01 03</td> <td>- Ingeniero Especialista en SSOMA</td> <td>1 00</td> <td>8 00</td> <td>100.00%</td> <td>64,000.00</td> </tr> <tr> <td>01 01 04</td> <td>- Ingeniero Especialista en Calidad</td> <td>1 00</td> <td>8 00</td> <td>50.00%</td> <td>32,000.00</td> </tr> <tr> <td>01 01 05</td> <td>- Ingeniero Especialista en Estructuras</td> <td>1 00</td> <td>8 00</td> <td>50.00%</td> <td>32,000.00</td> </tr> <tr> <td>01 01 06</td> <td>- Ingeniero Especialista Mecánico - Electricista</td> <td>1 00</td> <td>8 00</td> <td>25.00%</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>01 01 07</td> <td>- Ingeniero Especialista Suelos y Geotecnia</td> <td>1 00</td> <td>8 00</td> <td>25.00%</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>01 01 08</td> <td>- Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias</td> <td>1 00</td> <td>8 00</td> <td>25.00%</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02 01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1 00</td> <td>8 00</td> <td>100%</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>02 02</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1 00</td> <td>8 00</td> <td>100%</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>312,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01 01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01 02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01 03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01 01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01 01 01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1 00</td> <td>1 00</td> <td>100.00%</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>							ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA						GASTOS GENERALES						A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.					315,100.00	I. GASTOS FIJOS						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total \$/	01. Gastos financieros						01 01	Control, pruebas y ensayos de materiales					01 01 01	- Verificación de Diseño de Mezcla	4 00	-		1,000.00	01 01 02	- Rotura de Probetas de Concreto	40 00	-		1,200.00	01 01 03	- Ensayos de compactación de suelos	3 00	-		900.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)					3,100.00	II. GASTOS VARIABLES						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo						01 01	Sueldos y beneficios					01 01 01	- Ingeniero Supervisor	1 00	8 00	100.00%	96,000.00	01 01 02	- Ingeniero Especialista en Arquitectura	1 00	8 00	50.00%	32,000.00	01 01 03	- Ingeniero Especialista en SSOMA	1 00	8 00	100.00%	64,000.00	01 01 04	- Ingeniero Especialista en Calidad	1 00	8 00	50.00%	32,000.00	01 01 05	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1 00	8 00	50.00%	32,000.00	01 01 06	- Ingeniero Especialista Mecánico - Electricista	1 00	8 00	25.00%	16,000.00	01 01 07	- Ingeniero Especialista Suelos y Geotecnia	1 00	8 00	25.00%	16,000.00	01 01 08	- Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	1 00	8 00	25.00%	16,000.00	02. Materiales y otros						02 01	Útiles de Escritorio y otros	1 00	8 00	100%	4,000.00	02 02	Alquiler de oficina	1 00	8 00	100%	4,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					312,000.00	B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					15,000.00	I. GASTOS FIJOS						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/	01. Gastos por liquidación						01 01	Fotocopias	-	-	100%	500.00	01 02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00	01 03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	2,000.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)					3,000.00	II. GASTOS VARIABLES						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo						01 01	Sueldos y beneficios					01 01 01	- Ingeniero Supervisor	1 00	1 00	100.00%	12,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					12,000.00
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																														
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																														
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.					315,100.00																																																																																																																																																																																																																																																									
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																														
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																									
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																														
01 01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																													
01 01 01	- Verificación de Diseño de Mezcla	4 00	-		1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 01 02	- Rotura de Probetas de Concreto	40 00	-		1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 01 03	- Ensayos de compactación de suelos	3 00	-		900.00																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					3,100.00																																																																																																																																																																																																																																																									
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																														
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																									
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																														
01 01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																													
01 01 01	- Ingeniero Supervisor	1 00	8 00	100.00%	96,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 01 02	- Ingeniero Especialista en Arquitectura	1 00	8 00	50.00%	32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 01 03	- Ingeniero Especialista en SSOMA	1 00	8 00	100.00%	64,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 01 04	- Ingeniero Especialista en Calidad	1 00	8 00	50.00%	32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 01 05	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1 00	8 00	50.00%	32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 01 06	- Ingeniero Especialista Mecánico - Electricista	1 00	8 00	25.00%	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 01 07	- Ingeniero Especialista Suelos y Geotecnia	1 00	8 00	25.00%	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 01 08	- Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	1 00	8 00	25.00%	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																														
02 01	Útiles de Escritorio y otros	1 00	8 00	100%	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
02 02	Alquiler de oficina	1 00	8 00	100%	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					312,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																														
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																									
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																														
01 01	Fotocopias	-	-	100%	500.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00																																																																																																																																																																																																																																																									
01 03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																														
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																									
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																														
01 01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																													
01 01 01	- Ingeniero Supervisor	1 00	1 00	100.00%	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																						
			MONTO	S/ 428, 469.80 (Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 80/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																										
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																														

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	330,100.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	330,100.00
UTILIDAD (10%)	33,010.00
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)	363,110.00
IGV (18%)	65,359.80
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA	428,469.80



 RAMOS SALAS HENRY CESAR
 REPRESENTANTE LEGAL

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.