



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE LA
BUENA PRO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 18-2023-MTC/21-1**

"ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDA- YACUSISA; PACAE- MONTERO; TABACALERA- CERRO AZUL- PACAE; ALTO SANGAPILLA- ALTO BELEN, EN LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE ANDA, JOSE CRESPO Y CASTILLO Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

En la ciudad de Lima, siendo las 11:30 horas del día 04 de junio de 2024, se reunieron en Jr. Camana N°. 678 (PISO 2) - LIMA, los miembros del Comité de Selección, designados mediante **Resolución Directoral N° 0384 - 2023 -MTC/21**, para la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección del Concurso Público N° 018 - 2023-MTC/21, con la finalidad de proceder con la admisión de ofertas, evaluación calificación y otorgamiento de la buena Pro, en concordancia con los artículos 73°, 74°, 75° y 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, el mismos que se desarrolló conforme el siguiente correlativo:

- ✓ CARLOS ALBERTO RIOS LLATAS, presidente
- ✓ ALEXANDER CHAVEZ CARRASCO, Miembro Suplente.
- ✓ RAÚL RONALD VÁSQUEZ MATALLANA, Miembro.

Acto seguido la presidenta del Comité de Selección, luego de verificar el quórum respectivo, dio inicio a la sesión informa a los miembros del comité que, dentro del plazo establecido en el cronograma del presente procedimiento, se registraron los siguientes participantes:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social
1	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX
2	10182053321	RAFAEL LEAN FERNANDO
3	10211404529	VILA SIAPO VICTOR MANUEL
4	10224118100	ROJAS NAUPAY PERCY
5	10285910043	SALVATIERRA VEGA WILLIAM
6	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO
7	20100913225	JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA
8	20107007441	ALPHA CONSULT S.A.
9	20137109612	VM CONSULTORES DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nº	RUC/Código	Nombre o Razón Social
10	20414192531	OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.
11	20447723965	ALFARUS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
12	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.
13	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.
14	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.
15	20494740673	GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
16	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.
17	20505426372	INVERSIONES VISAES E.I.R.L.
18	20515006525	M.P.B. CORPORACION DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
19	20536290916	CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU
20	20543192661	AZIZE INGENIEROS S.A.C.
21	20549322434	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
22	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
23	20566350760	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU
24	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C.
25	20600366948	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
26	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU
27	20603390904	AS INGENIERIA S.A.C.
28	20603641834	CARE INGENIEROS S.A.
29	20610153021	CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES PERLA DEL HUALLAGA S.A.C.
30	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA
31	99000027908	PEDELTA COLOMBIA SAS





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Los que posteriormente luego del desarrollo de las actividades inherentes al procedimiento de selección, llegaron a presentar sus ofertas de manera electrónica a través del SE@CE el día 07 de febrero de 2024, los siguientes participantes:

N°	Nombre o Razón Social	RUC del Registrado
1	CONSORCIO VIAL DEL PRADO (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - AS INGENIERIA S.A.C.)	20603390904
2	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CARE INGENIEROS S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	20603641834
3	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	99000027762
4	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)	20107007441

I. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido se procedió a la apertura electrónica de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de la presentación de la documentación obligatoria para la admisión de las ofertas, señalada en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Luego de la revisión de los documentos de admisibilidad el resultado es el siguiente:

	DOCUMENTO	POSTORES			
		1	2	3	4
		CONSORCIO VIAL DEL PRADO (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - AS INGENIERIA S.A.C.)	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CARE INGENIEROS S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)
Documentación de presentación obligatoria					
a.1)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	CUMPLE pág. 4	CUMPLE pág. 4	CUMPLE pág. 6	CUMPLE pág. 4
a.2)	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE pág. 6 - 14	CUMPLE pág. 7 - 149	CUMPLE pág. 12 - 27	CUMPLE pág. 9 - 21





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

A2:A2 :F15		DOCUMENTO	POSTORES			
			1	2	3	4
			CONSORCIO VIAL DEL PRADO (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - AS INGENIERIA S.A.C.)	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CARE INGENIEROS S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)
Documentación de presentación obligatoria						
a.3)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE pág. 16	CUMPLE pág. 151	CUMPLE pág. 29	CUMPLE pág. 26	
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE pág. 18	CUMPLE pág. 153	CUMPLE pág. 31	CUMPLE pág. 28	
a.5)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de Consultoría de Obra (Anexo N° 4)	CUMPLE pág. 20	CUMPLE pág. 155 - 158	CUMPLE pág. 33	CUMPLE pág. 30	
a.6)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	CUMPLE pág. 22 - 24	CUMPLE pág. 160 - 162	CUMPLE pág. 35 - 37	CUMPLE pág. 32 - 35	
Documentación de presentación facultativa						
b	Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	CUMPLE pág. 1199	NO CUMPLE (**) pág. 167	CUMPLE pág. 1226	NO PRESENTA	
SITUACION DE LA PROPUESTA		ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	

CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CARE INGENIEROS S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU), de acuerdo a las bases integradas en su pág. 390, indica "... Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. Por lo tanto, tal se observa en el ANEXO 7 presentado por el postor, este **NO INDICA** su condición de contar con CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, requisito obligatorio, cuando se trate de consorcios y que presenten la condición de ser EXONERADOS DEL IGV, siendo la oferta **DEACALIFICADA**.

II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Luego de culminada la admisión, el comité de selección califica a los postores, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Los Requisitos de Calificación exigidos en las Bases Integradas son los siguientes:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

POSTOR	POSTORES		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Monto mínimo: S/. 15'464,304.28	SITUACION
	NOMBRE	RUC		
1	CONSORCIO VIAL DEL PRADO (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - AS INGENIERIA S.A.C.)	20603390904	S/ 8,616,626.27	NO CALIFICA
2	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	99000027762	S/ 23,837,655.41	CALIFICA
3	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)	20107007441	S/ 20,605,940.77	CALIFICA

+ Ver detalle de calificación en cuadros anexos

III. FACTOR DE EVALUACIÓN TÉCNICA:

Acto seguido los postores que cumplieron con los requisitos de calificación, son evaluados técnicamente, por lo que, se procede a dar puntaje de acuerdo al Monto facturado acumulado por el postor y a la metodología propuesta:

P O S T O R	POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA		Puntaje Total	PONDERACIÓN
	Razon Social	RUC	Experiencia del Postor en la Especialidad	Metodología Propuesta		
			Monto total acreditado S/.	Puntaje		
						0.80
1	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	99000027762	S/23,837,655.41	0	90.00	72.00
2	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)	20107007441	S/20,605,940.77	0	90.00	72.00

+ Ver detalle de Evaluación Técnica en cuadros anexos





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

VI. FACTOR DE EVALUACIÓN ECONÓMICA:

Se establecerá el puntaje de acuerdo al monto ofertado:

POSTOR	POSTORES		PRECIO		Puntaje	Ponderación
	Razon Social	RUC	Con IGV	8,505,367.35		
			Sin IGV	7,207,938.43		
			Con IGV	6,958,936.93		
			Sin IGV	5,897,404.18		0.20
2	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	99000027762	Sin IGV	S/5,897,404.18	100.00	20.00
3	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)	20107007441	Con IGV	S/6,958,936.93	84.75	16.95

VII. PUNTAJE DE ACUERDO A LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

POSTOR	POSTORES		Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (0.80)	Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (0.2)	Puntaje Total	Orden de Prelación
	Razon Social	RUC				
2	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	99000027762	72.00	20.00	92.00	1
3	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)	20107007441	72.00	16.95	88.95	2

VIII. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

De acuerdo a los resultados de los factores de evaluación se procede al otorgamiento de la buena pro a favor del postor **CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE**





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PERU., quien ha ofertado la suma Total de S/ 5,897,404.18 (Cinco millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos cuatro con 18/100 soles).

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 18:10 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiendo los presentes en señal de conformidad

CARLOS ALBERTO RIOS LLATAS
PRESIDENTE TITULAR

ALEXANDER CHAVEZ CARRASCO
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE

RAÚL RONALD VÁSQUEZ MATALLANA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR



ADMISIÓN DE LA OFERTA

A2:A2: F15	DOCUMENTO	POSTORES			
		1	2	3	4
		CONSORCIO VIAL DEL PRADO (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - AS INGENIERIA S.A.C.)	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CARE INGENIEROS S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)
Documentación de presentación obligatoria					
a.3)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE pág. 16	CUMPLE pág. 151	CUMPLE pág. 29	CUMPLE pág. 26
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE pág. 18	CUMPLE pág. 153	CUMPLE pág. 31	CUMPLE pág. 28
a.5)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de Consultoría de Obra (Anexo N° 4)	CUMPLE pág. 20	CUMPLE pág. 155 - 158	CUMPLE pág. 33	CUMPLE pág. 30
a.6)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	CUMPLE pág. 22 - 24	CUMPLE pág. 160 - 162	CUMPLE pág. 35 - 37	CUMPLE pág. 32 - 35
Documentación de presentación facultativa					
b	Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	CUMPLE pág. 1199	NO CUMPLE (**) pág. 167	CUMPLE pág. 1226	NO PRESENTA
	SITUACION DE LA PROPUESTA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA
<p>(**) CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CARE INGENIEROS S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU), de acuerdo a las <u>bases integradas</u> en su pág. 390, indica "... <u>Cuando se trate de consorcios</u>, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, <u>debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente</u> y el número de RUC del consorcio. Por lo tanto, tal se observa en el ANEXO 7 presentado por el postor, este NO INDICA su condición de contar con CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, requisito obligatorio, cuando se trate de consorcios y que presenten la condición de ser EXONERADOS DEL IGV, siendo la oferta DESCALIFICADA.</p>					

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

1 Postor: CONSORCIO VIAL DEL PRADO
(PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - AS INGENIERIA S.A.C.)
C EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/S / Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Moneda	Monto contratado	Importe	Tipo de Cambio Venta	%Obligación de Consorcio	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	CORPORACION DE AUTOPISTAS DE COREA	Elaboración de expediente técnico para la construcción de la autopista Pohang - youngdeok - lote 4 PAVIMENTO RIGIDO	S/N	20/03/2014	16/12/2015	WON	4,340,188,000.00	4,340,188,000.00	0.002612	34.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIOS DEFINITIVOS tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado, asfaltado o pavimentos económicos, y/o vías de evitamiento a nivel carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
2	ADMINISTRACION DE GESTION DE CONSTRUCCION REGIONAL DE BUSAN	Elaboración de expediente técnico para la construcción de la carretera asfáltica en caliente de acceso al complejo industrial nacional de Gumi - lote n°1	S/N	24/02/2011	13/06/2017	WON	4,848,000,000.00	4,848,000,000.00	0.002462	40.00%	4,774,310.40	Cumple
3	GOBIERNO METROPOLITANO DE GWANGJU	Elaboración de estudio definitivo y expediente técnico para la construcción de la carretera asfáltica en caliente de distrito de Sngmu - complejo industrial de tecnología punta	S/N	19/18/2016	27/03/2018	WON	3,204,730,000.00	3,204,730,000.00	0.002978	40.26%	3,842,315.87	Cumple
4	CORPORACION DE AUTOPISTAS DE COREA	Elaboración de expediente técnico para la construcción de la autopista asfáltica en caliente en fuera del ámbito urbano de saemangeum - jeinju - lote 8	S/N	18/08/2016	18/01/2018	WON	3,810,730,000.00	3,810,730,000.00	0.002852	23.42%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIOS DEFINITIVOS tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado, asfaltado o pavimentos económicos, y/o vías de evitamiento a nivel carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
5	NAMKWANG CONSTRUCTION LTD	Elaboración de expediente técnico de la construcción de la autopista nacional n° 14 (hamyang chanyhyeong) - lote 11	S/N	16/08/2016	29/06/2018	WON	3,655,300,000.00	3,655,300,000.00	0.002971	39.81%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIOS DEFINITIVOS tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado, asfaltado o pavimentos económicos, y/o vías de evitamiento a nivel carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
6	SAMSUNG C&T CORPORATION LTD	Elaboración del estudio definitivo de la construcción de la autopista tramo 2 munsan - dorasan	S/N	30/05/2019	17/07/2020	WON	5,192,603,900.00	5,192,603,900.00	0.002827	54.44%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIOS DEFINITIVOS tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado, asfaltado o pavimentos económicos, y/o vías de evitamiento a nivel carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
7	INCHEON GIMPO	Elaboración del expediente técnico de intercambio vial para el cambio de tipo de acceso del intercambio sucham ic en el proyecto de iniciativa privada para la construcción del 2do anillo vial (incheon - Gimpo)	S/N	13/03/2014	13/01/2020	WON	1,132,120,000.00	1,132,120,000.00	0.002625	100.00%	0.00	No Cumple De acuerdo a las bases integradas, no están considerados dentro de la experiencia "intercambio vial para el cambio de tipo de acceso". Por lo tanto, la experiencia no se considera para el cómputo de la experiencia en facturación.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

6	GOBIERNO METROPOLITANO DE INCHEON	Servicios de consultoría de obra de estudio definitivo de la construcción - 3er puente yeonryuk que conecte provincia y eongjong y cheongna de manera optima	S/N	1/04/2016	20/01/2018	WON	5,990,612,480.00	5,990,612,480.00	0.002913	24.16%	0.00	<p>No cumple</p> <p>De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIOS DEFINITIVOS tenga los componentes de:</p> <p>*... a nivel de afirmado, asfaltado o pavimentos económicos, y/o vías de evitamiento a nivel carpeta asfáltica en caliente.</p> <p>De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.</p>
9	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD	Servicio del expediente técnico de puente en la construcción de carretera de 2 ejes sur-norte de Saemangeum etapa 1 - lote 3	S/N	28/12/2016	17/08/2018	WON	3,891,800,000.00	3,891,800,000.00	0.002780	36.91%	0.00	<p>No cumple</p> <p>De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para EXPEDIENTE TÉCNICO tenga los componentes de:</p> <p>*... a nivel de afirmado, asfaltado o pavimentos económicos, y/o vías de evitamiento a nivel carpeta asfáltica en caliente.</p> <p>De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.</p>
TOTAL FACTURACIÓN							NO CALIFICA		8,616,626.27		NO CUMPLE	

Acta. 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

2 Postor: CONSORCIO VIAL CERRO AZUL
(CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Moneda	Monto contratado	Importe	Tipo de Cambio Venta	%Obligación de Consorcio	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	INFRAESTRUCTURA CAT ESPAÑA	Asistencia técnica para la redacción del proyecto mejora general acondicionamiento corredor brugent ter carretras c63 pk 37+500 al 45+00 ... - tramo amer-bescano	AG-03020.2	12/03/2010	1/04/2014	euros	1,470,150.00	1,470,150.00	3.9800	50.00%	0.00	Cumple
2	INFRAESTRUCTURA CAT ESPAÑA	Asistencia para la redacción del estudio definitivo proyecto constructivo mejora general constructivo mejora general desdoblamiento de la carretera c55 ... Manressa	DB02125.2	21/10/2011	15/07/2015	euros	993,374.15	993,374.15	3.9490	50.00%	1,961,417.26	Cumple
3	INFRAESTRUCTURA CAT ESPAÑA	Proyecto constructivo mejora general desdoblamiento de la carretera c66 enlace con futura autovia A-2 en sant julia de ramis. Tramo bodis medinya san julio de ramis	DG-06040.1	10/05/2012	30/03/2018	euros	1,249,113.25	1,249,113.25	3.7600	50.00%	2,348,332.91	Cumple
4	MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	redaccion del proyecto de trazado y construccion nueva carretera autovia de acceso al puerto de el musel tramo enlace de lloreda gijon enlace de el empalme carreño provincia de asturias	41-O-5470 PR543/07	5/10/2009	28/07/2016	euros	1,864,308.54	1,864,308.54	4.4080	100.00%	8,217,872.04	Cumple
5	INFRAESTRUCTURA CAT	Proyecto constructivo de mejora general tercer carril calzada sentido norte en la carretera c17 del pk 15+100 al 18+700... tramo parets del valles granollers	AB-15032.F2	20/02/2016	1/07/2020	euros	431,607.00	431,607.00	4.1120	100.00%	1,774,767.98	Cumple
6	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO	Asistencia tecnica para redaccion del proecto de trazado y construccion de la carretera N 211 de guadalajara a alcañiz y lleida pk 2008,400 al 214,5000 tramo de alcorisa provincia de teruel.	TE3340/23-TE-3340	2/11/2009	31/10/2016	euros	961,648.96	961,648.96	4.3880	100.00%	0.00	Cumple
7	PUENTES E INFRAESTRUCTURAS PANAMA	Diseño y construccion para la rehabilitacion de los caminos de la mesa provincia de veraguas	001/2018	19/09/2018	12/11/2019	baldoas	325,103.00	325,103.00	3.3030	100.00%	1,073,815.21	Cumple
8	MECO CONSTRUCTURA	Estudio diseño y construccion del proyecto de conexión del corredor norte y la via manuel f. Zarate con la via pedregal gonzallio	PA1402-01	3/02/2014	4/01/2016	baldoas	170,680.00	170,680.00	3.3791	100.00%	576,744.79	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado, asfaltado o pavimentos económicos, y/o vías de evitamiento a nivel carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desegregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
9	MECO CONSTRUCTURA	contrato de redaccion de proyecto constructivo estudio y diseño de la rehabilitacion y ensanche de la carretera panamercana tramo vigui san felix	PA13-09-01	23/12/2013	31/03/2016	baldoas	1,149,912.00	1,149,912.00	2.7650	100.00%	3,179,506.68	Cumple
10	MECO CONSTRUCTURA	Diseño correspondiente a la construccion del intercambiador vial en la carretera panamercana howard tramo puentes de las americas arraijan.	PA1401-14	1/01/2016	31/12/2017	baldoas	197,852.63	197,852.63	3.4260	100.00%	678,238.82	Cumple

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

11	MECO CONSTRUCTURA	Diseño constructivo del proyecto diseño y construcción de los caminos el pepino ciricilo el pepino ciricilo los cedros del lago- y el pepino ciricilo- el congo	PA-1616-03	1/10/2016	1/10/2017	baldoas	78,500.00	78,500.00	3.3910	100.00%	266,193.50	Cumple
12	ININCO	Diseño constructivo del proyecto diseño y construcción para la rehabilitación de las calles internas del corregimiento de las lomas. Provincia de chiriqui	S/N	1/02/2017	1/03/2018	baldoas	37,950.00	37,950.00	3.2710	100.00%	124,134.45	Cumple
13	MECO CONSTRUCTURA	Diseño constructivo de la obra rehabilitación de caminos rurales en las provincias de veraguas, chiriqui y comarca de ngobe bugle renglon n 4 carretera panamerica. Lajero . Cerro puerco	PA-1613-01	1/06/2016	1/08/2017	baldoas	192,000.00	192,000.00	3.3790	100.00%	648,768.00	Cumple
14	ININCO	Diseño constructivo del proyecto camino cañazas kankintu (tramo cañazas kankintu tramo cañazas codesito, comarca ngoble bugle Panama	S/N	1/10/2016	18/08/2018	baldoas	238,100.00	238,100.00	3.3070	100.00%	787,396.70	Cumple
15	MECO CONSTRUCTURA	Diseño de detalle / estudio definitivo correspondientes a la rehabilitación del camino las pipas - llanas arriba- la pitaloza- la mesa en las provincias de herrera y los santos.	PA1601-06	1/03/2016	1/10/2016	baldoas	67,500.00	67,500.00	3.52	100.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado, asfaltado o pavimentos económicos, y/o vías de evitamiento a nivel carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
16	GRUPO PUENTES	Diseño y construcción de la rehabilitación de la vía atalaya - mariato quebro . Las flores y mejoramiento del ramal a verdadero provincia de veraguas panama	C-AT-001	27/11/2019	31/10/2021	baldoas	648,531.41	648,531.41	3.393	100.00%	2,200,467.07	Cumple
TOTAL FACTURACIÓN							CALIFICA		23,837,655.41		CUMPLE	

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

3 Postor: CONSORCIO VIAL TABACALERA
(ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR
(FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Moneda	Monto contratado	Importe	Tipo de Cambio Venta	%Obligación de Consorcio	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	PROVIAS NACIONAL	estudio definitivo para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera tocaché - juanjui tramo pizana la polvora pizaron perlamayo campanilla	42-2014	9/04/2014	1/10/2016	soles	4,273,919.66	4,273,919.66	1	50.00%	2,136,959.83	Cumple
2	PROVIAS NACIONAL	elaboración del estudio definitivo para el mejoramiento de la carretera huanuco conococha sector huanuco la unión huallanca ruta pcc 3n	088-2014	15/09/2014	24/04/2017	soles	7,890,307.77	7,890,307.77	1	70.00%	5,523,215.44	Cumple
3	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	elaboración del estudio definitivo para el proyecto mejoramiento de la red vial torata omate coaque puquina límite departamental pampa usuña moquegua tramo ar 118 distrito polobaya poci mollebaya arequipa	23-2013	8/02/2012		soles	3,613,673.47	3,613,673.47	1	49.00%	1,770,700.00	No cumple, con el plazo correspondiente a los diez (10) años de experiencia solicitada en la Bases
4	SUPERCONCRETO	elaboración del expediente técnico y pacci mejoramiento de la carretera llabaya - cambaya camilaca distrito llabaya - loreo basadre tacna	s/n	29/03/2014		soles	2,350,000.00	2,350,000.00	1	100.00%	2,350,000.00	Cumple
5	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial paquete 8r tramo 1 emp. Pe 08 (quinden bajo) emp ca 100 lives departamento de cajamarca tramo 2; emp La 116 (campo boris) Jacobita emp LA 116 (campo boris Jacobita Emp LA 115 (pampa grande) departamento de Lambayeque	058-2019	22/07/2019	17/07/2020	soles	983,775.52	983,775.52	1	10.00%	98,377.55	Cumple
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	elaboración del expediente técnico de obra del proyecto construcción de la carretera pebas centro de comercio terminal portuario pijuayal en loreto distrito pebas provincia de mariscal ramon castilla región loreto	21-2020	22/01/2020	31/07/2023	soles	1,207,366.56	1,207,366.56	1	100.00%	1,207,366.56	Cumple
7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Elaboración del estudio de factibilidad y definitivo del proyecto de mejoramiento de la carretera rodríguez de mendoza empalme ruta pe 5n (la calzada) tramo selva alegre empalme ruta pe 5n (la calzada)	066-2010	19/03/2010	31/03/2014	soles	1,725,500.00	1,725,500.00	1	100.00%	1,725,500.00	Cumple
8	SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SAC PERU	Estudio definitivo de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera tacna collapa tramo km 94.000 - km 146.180	snip 1249	14/05/2014	5/10/2015	soles	3,344,065.18	3,344,065.18	1	90.00%	3,009,658.66	Cumple
9	MTC	estudio definitivo del proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera pallasca mollepata mollebamba santiago de chuco emp ruta 10 tramo mollepata Pallasca	067-2015	7/07/2015	11/04/2017	soles	1,901,135.70	1,901,135.70	1	100.00%	1,901,135.70	Cumple
10	MTC	Estudio definitivo para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera puerto bermudez san alejandro tramo dv puerto bermudez ciudad constitución	072-2011	11/10/2011	12/08/2014	soles	2,207,567.57	2,207,567.57	1	40.00%	883,027.03	Cumple
11	EMAPE	estudio definitivo para la construcción de la vía costa verde tramo reafael escardo jr viru distrito de san miguel Lima Lima	020-2017	24/04/2017	29/01/2018	soles	688,183.84	688,183.84	1	100.00%	0.00	No Cumple El postor presenta documento ilegible (pág. 729 al 731), y de que, de acuerdo a lo indicado en las bases integradas en el numeral 1.8, indica que; El participante debe verificar antes de su envío, <u>bajo su responsabilidad</u> , que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible. Por lo tanto la experiencia no se considera para el cómputo de la experiencia en facturación
TOTAL FACTURACIÓN									CALIFICA		S/20,605,940.77	CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGIA

P O S T O R	POSTORES						PONDERACIÓN
	Razon Social	a.Descripción del plan de trabajo - Descripción general del proyecto y metodologías a emplear en la elaboración del estudio.	b. Cuadro de gestión de recursos (personal, materiales, equipos): - Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los terminos de referencia) - Programa de utilizacion de recursos personal, materiales y equipos acorde con los terminos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra, acorde a los terminos de referencia	c. Relación de actividades generales (considerados en los terminos de referencia) - Relación de todas las actividades, precisando las fases previo inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio, duraciones (tiempo), acorde a los terminos de referencia.	d. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de actividades establecidas: - Representacion en forma de gráfico de las funciones y responsabilidades del personal propuesto, acorde a los terminos de referencia.	e. Programacion de las actividades a desarrollar: - Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio estableciendo tiempos y/o duracion en dias, acorde a los terminos de referencia.	
2	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	cumple	No cumple. No presenta relacion de materiales y equipos	Cumple	No Cumple No se identifica en ningun extremo la representacion grafica de las funciones y responsabilidades del personal propuesto.	No cumple No presenta diagrama Pert CPM	0.00
3	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple No presenta diagrama Pert CPM	0.00

EVALUACIÓN TÉCNICA

P O S T O R	POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA		Puntaje Total	PONDERACIÓN
	Razon Social	RUC	Experiencia del Postor en la Especialidad	Metodología Propuesta		
			Monto total acreditado			
			S/.	Puntaje		0.80
1	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	99000027762	S/23,837,655.41	0	90.00	72.00
2	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)	20107007441	S/20,605,940.77	0	90.00	72.00



FACTORES DE EVALUACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 018-2023-MTC/21

P O S T O R	POSTORES		PRECIO				Puntaje	Ponderación
			Con IGV	8,505,367.35				
	Sin IGV	7,207,938.43						
	Con IGV	6,958,936.93						
	Sin IGV	5,897,404.18						
2	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	99000027762	Sin IGV	S/5,897,404.18	100.00	20.00		
3	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)	20107007441	Con IGV	S/6,958,936.93	84.75	16.95		

[Handwritten signature]

FACTORES DE EVALUACIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 018-2023-MTC/21

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDA - YACUSISA; PACAE - MONTERO; TABACALERA - CERRO AZUL - PACAE; ALTO SANGAPILLA - ALTO BELÉN, EN LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE ANDA, JOSÉ CRESPO Y CASTILLO Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO L= 90.61 Km.

P O S T O	POSTORES		Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (0.80)	Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (0.2)	Puntaje Total	Orden de Prelación
	Razon Social	RUC				
2	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	99000027762	72.00	20.00	92.00	1
3	CONSORCIO VIAL TABACALERA (ALPHA CONSULT S.A. - JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA)	20107007441	72.00	16.95	88.95	2

 