


FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	CAJAMARCA, 23 OCTUBRE DE 2024				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA – SAN ANTONIO – EL CALVARIO – TRES CRUCES – CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA" - CUI N° 2183268				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0508 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PIP 2183268				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	152				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2183268			
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D1427-2024-GR.CAJ/GRI		Fecha de recepción	10/10/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	‘-----’	De oficio	‘-----’	Con motivo de observaciones ‘-----’
		Fecha de la tercera versión	‘-----’	De oficio	‘-----’	Con motivo de observaciones ‘-----’
		Fecha de la cuarta versión	‘-----’	De oficio	‘-----’	Con motivo de observaciones ‘-----’
		Fecha de la quinta versión	‘-----’	De oficio	‘-----’	Con motivo de observaciones ‘-----’
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	‘-----’	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			‘-----’	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	‘---	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	‘---	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	‘---	NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO APLICA	Fecha de inicio de vigencia	NO APLICA
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				




**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>									
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>									
	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>									
	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>									

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									
	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									
	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'	'-----'
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	'-----'



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>										
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>										
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>										
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>										
<b>DEL PROVEEDOR</b>										
Nº	Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
1		<b>FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON----- S/ 118769.36</b> <b>ROJAS SALAZAR SEGUNDO PEDRO----- S/ 122087.52</b>  <b>SE ADJUNTA COTIZACIONES</b>								
<b>DE LA ENTIDAD</b>										
Nº	Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
		<b>(S/ 118, 801.22)</b> <b>CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UNO CON 22/100 SOLES</b>								
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>										
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	118769.36 CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 36/100 SOLES							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.										
PLAZO DE SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: 60 DIAS CALENDARIO. El costo directo y la utilidad esta detallado en la estructura de costos de los cotizantes que se adjunta. Para la determinación del valor referencial se tomó el menor valor de las cotizaciones de los proveedores.										
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>										
4.1		FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/10/2024	
4.2		PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-----		
		FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON, con RUC: 10438140901 ROJAS SALAZAR SEGUNDO PEDRO, con RUC: 10266541223								
4.3		POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-----	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4		SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	-----	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5		SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-----	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
<b>5.</b>										
										
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>										
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.										

**COTIZACIÓN DE SERVICIOS**

FECHA

11/10/2024

Señores:  
**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**Atención.- OFICINA DE ABASTECIMIENTOS**


De nuestra consideración:

El que suscribe, Don (ña) FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON, identificado (a) con DNI N°43814090, presento mi **COTIZACIÓN** que fue solicitada para "SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA-SAN ANTONIO-EL CALVARIO-TRES CRUCES-CANDEN,DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN-CAJAMARCA", la misma que presenta los siguientes detalles:

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDA DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO S/ INC. IGV	PRECIO TOTAL S/ INC. IGV
1	"SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA-SAN ANTONIO-EL CALVARIO-TRES CRUCES-CANDEN,DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN-CAJAMARCA"	servicio	1	S/118,769.36	S/118,769.36
TOTAL GENERAL (INC IGV)					S/118,769.36

Declaro que he revisado en forma detallada la documentación remitida y que nuestra cotización **CUMPLE con los TÉRMINOS DE REFERENCIA** enviados e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

RAZON SOCIAL	: FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON
RUC	: 10438140901
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	: 30 dias calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO)	: Según Términos de Rerefencia
FORMA DE PAGO	: Según Términos de Rerefencia
PLAZO DE GARANTÍA - DE CORRESPONDER	: Según Términos de Rerefencia
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	: FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON
Nº DE TELÉFONO DE CONTACTO	: 942479066
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	: hardy-fernandez@hotmail.com
DIRECCIÓN	: Calle san Francisco 474 urb. Las Palmeras Jaen - Jaen -Cajamarca
NOMBRE DEL BANCO	: BANCO DE LA NACION
Nº DE CUENTA BANCARIA	: 00-291-039316
Nº CODIGO DE CUENA INTERBANCARIA (CCI)	: 01829100029104094250
PERFIL Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (SI/NO)	: SI

  
ING. HARDY JACKSON FERNANDEZ BECERRA  
REG. CIP N° 153310  
REG. CONSULTOR: C48157  
CONSULTOR DE OBRAS

Represente/Representante Legal



ESTRUCTURA DE COSTOS VALORIZADO PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA-SAN ANTONIO-EL CALVARIO-TRES CRUCES-CANDEN,DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN-CAJAMARCA"

LONGIT.: 21+640.544 KM (Saldo de Obra)

PLAZO: 60 Días Calendario

FECHA: Setiembre 2024

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Tarifa S/.	Parcial S/.	Total S/.
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Leyes y Beneficios Sociales)</b>						<b>54,000.00</b>
A.1.0	Personal Clave					<b>54,000.00</b>	
A.1.1	Jefe de Supervision (Inc.Leyes Sociales)	PERS	1.00	2.00	9,500.00	19,000.00	
A.1.2	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial (Inc Leyes Sociales)	PERS	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
A.1.3	Especialista en Geología y Geotecnia (nc Leyes Sociales)	PERS	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
A.1.4	Especialista en Hidrología e Hidráulica( Inc Leyes Sociales)	PERS	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
A.1.5	Especialista en Estructura y Oras de Arte (Inc Leye Sociales)	PERS	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
A.1.6	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Inc Leyes Sociales)	PERS	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						<b>36,500.00</b>
B.1.0	Alquileres/Servicios					<b>28,500.00</b>	
B.1.1	Equipos de Cómputo: Computadoras (03), Impresoras Multifuncionales (01), plotters (01)	MES	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00	
B.1.2	Camioneta pick up 4x4 (01), inc. Combustibles, Lubric y Operacion	UNID	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
B.1.3	Servicio de Topografía (Inc. Equipos)	UNID	1.00		6,500.00	6,500.00	
B.2.0	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio					<b>7,000.00</b>	
B.2.1	Copias, Plotesos e Impresiones	GLB	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
B.2.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	MES	1.00	2.00	500.00	1,000.00	
B.2.3	Material Fotografico, Gravacions y Filmacion	MES	1.00	2.00	500.00	1,000.00	
B.2.4	Varios (Salud y Seguridad Ocupacional)	MES	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00	
B.3.0	Otros					<b>1,000.00</b>	
B.3.1	Servicios de Comunicaciones, Internet y Otros	MES	1.00	2.00	500.00	1,000.00	
<b>E</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>90,500.00</b>
<b>F</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>				10%	(A)	<b>5,400.00</b>
<b>G</b>	<b>UTILIDAD</b>				8%	(A + F)	<b>4,752.00</b>
<b>H</b>	<b>TOTAL SIN I.G.V</b>						<b>100,652.00</b>
<b>I</b>	<b>I.G.V.</b>				18%	(H)	<b>18,117.36</b>
<b>J</b>	<b>TOTAL GENERAL CON I.G.V.</b>						<b>118,769.36</b>

**ING. HARDY JACKSON FERNANDEZ BECERRA**  
 REG. CIP N° 153310  
 REG. CONSULTOR: C48157  
 CONSULTOR DE OBRAS

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

FECHA

11/10/2024

Señores:  
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
Atención.- OFICINA DE ABASTECIMIENTOS


De nuestra consideración:

El que suscribe, Don (ña) ROJAS SALAZAR SEGUNDO PEDRO, identificado (a) con DNI N°26654122, presento mi COTIZACIÓN que fu solicitada para "SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA-SAN ANTONIO-EL CALVARIO-TRES CRUCES-CANDEN,DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN-CAJAMARCA", la misma que presenta los siguientes detalles:

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDA DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO S/ INC. IGV	PRECIO TOTAL S/ INC. IGV
1	"SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA-SAN ANTONIO-EL CALVARIO-TRES CRUCES-CANDEN,DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN-CAJAMARCA"	servicio	1	S/122,087.52	S/122,087.5
TOTAL GENERAL (INC IGV)					S/122,087.5

Declaro que he revisado en forma detallada la documentación remitida y que nuestra cotización CUMPLE con los TÉRMINOS DE REFERENCIA enviados incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así con cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

RAZON SOCIAL	: ROJAS SALAZAR SEGUNDO PEDRO
RUC	: 10266541223
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	: 30 días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO)	: Según Términos de Rerefencia
FORMA DE PAGO	: Según Términos de Rerefencia
PLAZO DE GARANTÍA - DE CORRESPONDER	: Según Términos de Rerefencia
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	: ROJAS SALAZAR SEGUNDO PEDRO
N° DE TELÉFONO DE CONTACTO	: 968713460
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	: rojasalazar21@hotmail.com
DIRECCIÓN	: JR. PARDO N 401 JESUS CAJAMARCA CAJAMARCA
NOMBRE DEL BANCO	: BANCO INTERBANK
N° DE CUENTA BANCARIA	: 702-01302892-1097
N° CODIGO DE CUENA INTERBANCARIA (CCI)	: 003-702-013028921097-88
PERFIL Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (SI/NO)	: SI

  
Ing. Segundo Pedro Rojas Salazar  
CIP. 44816

\* Firma y Sello  
Represente/Representante Legal

ESTRUCTURA DE COSTOS VALORIZADO PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA  
CORTEGANA-SAN ANTONIO-EL CALVARIO-TRES CRUCES-CANDEN,DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN-CAJAMARCA"

LONGIT.: 21+640.544 KM (Saldo de Obra)

PLAZO: 60 Días Calendario

FECHA: Setiembre 2024

Núm	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Tarifa S/.	Parcial S/.	Total S/.
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Leyes y Beneficios Sociales)</b>						<b>53,000.00</b>
A.1.0	Personal Clave					<b>53,000.00</b>	
A.1.1	Jefe de Supervision (Inc.Leyes Sociales)	PERS	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	
A.1.2	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial (Inc Leyes Sociales)	PERS	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
A.1.3	Especialista en Geología y Geotecnia (nc Leyes Sociales)	PERS	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
A.1.4	Especialista en Hidrología e Hidráulica( Inc Leyes Sociales)	PERS	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
A.1.5	Especialista en Estructura y Oras de Arte (Inc Leye Sociales)	PERS	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
A.1.6	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Inc Leyes Sociales)	PERS	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						<b>40,500.00</b>
B.1.0	Alquileres/Servicios					<b>32,500.00</b>	
B.1.1	Equipos de Cómputo: Computadoras (03), impresoras Multifuncionales (01), plotters (01)	MES	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
B.1.2	Camioneta pick up 4x4 (01), inc. Combustibles, Lubric y Operacion	UNID	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
B.1.3	Servicio de Topografía (Inc. Equipos)	UNID	1.00		6,500.00	6,500.00	
B.2.0	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio					<b>7,000.00</b>	
B.2.1	Copias, Plotesos e Impresiones	GLB	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
B.2.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	MES	1.00	2.00	500.00	1,000.00	
B.2.3	Material Fotografico, Gravacions y Filmacion	MES	1.00	2.00	500.00	1,000.00	
B.2.4	Varios (Salud y Seguridad Ocuppacioal)	MES	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00	
B.3.0	Otros					<b>1,000.00</b>	
B.3.1	Servicios de Comunicaciones, Internet y Otos	MES	1.00	2.00	500.00	1,000.00	
<b>E</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>93,500.00</b>
<b>F</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>				10%	(A)	<b>5,300.00</b>
<b>G</b>	<b>UTILIDAD</b>				8%	(A + F)	<b>4,664.00</b>
<b>H</b>	<b>TOTAL SIN I.G.V</b>						<b>103,464.00</b>
<b>I</b>	<b>I.G.V.</b>				18%	(H)	<b>18,623.52</b>
<b>J</b>	<b>TOTAL GENERAL CON I.G.V.</b>						<b>122,087.52</b>

  
Ing. Segundo Pedro Rojas Salazar  
CIP. 44215