



RESUMEN EJECUTIVO

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 NOMBRE DEL PIP

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN C.P. PATACHANA DISTRITO DE LARAMATE DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

1.1.2 LA UNIDAD EJECUTORA

Municipalidad Distrital de Laramate

RESUMEN EJECUTIVO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO	: Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural en C.P. Patachana Distrito de Laramate de la Provincia de Lucanas del Departamento de Ayacucho”
MODALIDAD	: CONTRATA
MONTO DE EJECUCION DE OBRA	: S/ 326,895.84 Soles
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA	: S/ 24,000.00 Soles
MONTO TOTAL DEL PROYECTO	: S/ 350,895.84 Soles
RESP. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	: Ing. ANTHONY C. HUAMANI BALDEON
UBICACIÓN	: CC.PATACHANA - LARAMATE
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 60 DIAS CALENDARIOS
CÓDIGO UNICO DE INVERSION	: 2641800

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El monto presupuestal para la ejecución del presente Proyecto **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN C.P. PATACHANA DISTRITO DE LARAMATE DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”** contempla lo siguiente

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN C.P. PATACHANA DISTRITO DE LARAMATE DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”



DESCRIPCION	MONTO
OBRAS PROVISIONALES	13,443.87
SERVICIO DE AGUA POTABLE	203,848.33
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	13,203.78
COSTOS AMBIENTALES	10,400.00
COSTO DIRECTO	240,895.98
GASTOS GENERALES 10%	24,089.60
UTILIDAD 5%	12,044.80
SUB TOTAL	277,030.38
IGV 18%	49,865.47
PRESUPUESTO TOTAL	326,895.85
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	13,500.00
GASTOS DE SUPERVISION	24,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO	364,395.85

El monto total del Presupuesto de la Inversión asciende a **S/ 364,395.85**

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

El presupuesto total del proyecto está referido al mes de abril del 2024 y consideran los siguientes insumos: materiales, jornales de construcción civil, maquinarias, equipos, fletes y todos aquellos elementos necesarios para la ejecución de los trabajos. En la parte correspondiente al análisis de precios unitarios se adjunta se adjunta cada una de las partidas analizadas.

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

La modalidad de Financiamiento será a través de Recursos Determinados de la Municipalidad Distrital de Laramate.

3. MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecución será por **Contrata**.

4. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

De acuerdo a la disponibilidad económica, de los materiales y equipos, el tiempo de ejecución se ha calculado en 60 días calendario.