

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/10/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL –CRUCE SANTA ROSA –CASERIO SAN MIGUEL Y ACCESO AL PUERTO EL OBRERO, SAN MIGUEL-DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN". CUI N° 2350462						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2350462				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		26/02/2018 MEDIANTE FORMATO N° 07-A				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 908-2024-GDTI/MDS		Fecha de recepción		23/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE REALIZARON								
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NO EXISTIERON								
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

N° Item	Ajustes o modificaciones
	NINGUNO

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1 Se adjunta estructura de costos del proveedor ING. PAUL KEVIN SEVAN RIOS

**DE LA ENTIDAD**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1 Se adjunta estructura de costos de la entidad

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

<b>3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	1,015,547.06			

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
---	----	---	----

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C RUN N° 20604406910; PAUL KEVIN SEVAN RIOS RUC N° 10467989184; CASTAÑEDA GAMBOA ROSENDO RIQUELME RUC N° 10327990999


<b>4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI		NO	X
---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

<b>5.</b>	 <p> <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORIANO</b>  <b>Oficina de Contratación y Control Patrimonial</b>  <b>Jefe de la Oficina de Asesoramiento y Control Patrimonial</b> </p>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

DESAGREGADO DE PROPUESTA							
ITEM	CONCEPTO	UND	CANT	TIEMPO EN MESES	PRECIO UNITARIO S/	% DE PARTICIP.	PARCIAL S/
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES</b>						
<b>A.1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
01	Ingeniero Jefe de Supervisión	meses	1.00	8.00	13,000.00	100%	104,000.00
02	Asistente de Supervisión	meses	1.00	8.00	8,500.00	100%	68,000.00
03	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	meses	1.00	5.00	8,500.00	100%	42,500.00
04	Ingeniero Especialista en Hidrología e Hidráulica	meses	1.00	5.00	8,500.00	100%	42,500.00
05	Ingeniero Especialista en Control de Calidad	meses	1.00	8.00	8,000.00	100%	64,000.00
06	Especialista en Impacto Ambiental	meses	1.00	5.00	8,000.00	100%	40,000.00
<b>A.2</b>	<b>PERSONA TÉCNICO - ADMINISTRATIVO</b>						
01	Topógrafo	meses	1.00	8.00	4,000.00	100%	32,000.00
02	Técnico Laboratorista	meses	1.00	8.00	3,000.00	100%	24,000.00
03	Secretaria	meses	1.00	8.00	2,500.00	100%	20,000.00
04	Chofer	meses	1.00	8.00	1,750.00	100%	14,000.00
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						
01	Oficina de Campo y viviendas	meses	1.00	8.00	2,500.00	100%	20,000.00
02	Equipos de Topografía completo	meses	1.00	8.00	3,000.00	100%	24,000.00
03	Equipos y Ensayos de laboratorio materiales, concreto y asfalto	meses	1.00	8.00	12,000.00	100%	96,000.00
04	Equipos de Computo (PC más impresora)	glb	1.00	1.00	5,500.00	100%	5,500.00
05	Camionetas cámaras go pro y radio	meses	1.00	9.00	6,000.00	100%	54,000.00
06	Combustible	meses	1.00	9.00	1,000.00	100%	9,000.00
07	Seguro del personal (costo/lines)	pers.	1.00	9.00	83,518.50	3%	22,550.00
<b>C</b>	<b>LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>						
01	Ingeniero Jefe de Supervisión	meses	1.00	1.00	13,000.00	100%	13,000.00
02	Asistente de Supervisión	meses	1.00	1.00	8,500.00	100%	8,500.00
03	Secretaria	meses	1.00	1.00	2,500.00	100%	2,500.00
04	Dibujante en AutoCAD	meses	1.00	1.00	3,500.00	100%	3,500.00
05	Gastos de Impresión	glb	1.00	1.00	5,000.00	100%	5,000.00
<b>D</b>	<b>ALIMENTACIÓN</b>						
01	Personal Profesional	glb	1.00	1.00	65,700.00	100%	65,700.00
<b>E</b>	<b>CONTROL TÉCNICO</b>						
01	Chalecos	und	24.00	1.00	120.00	100%	2,880.00
02	Cascos	und	16.00	1.00	75.00	100%	1,200.00
<b>F</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>						
01	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	meses	1.00	8.00	2,500.00	100%	20,000.00
<b>COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E)</b>							<b>804,330.00</b>
UTILIDAD (7% CD)							56,303.10
<b>SUB TOTAL</b>							<b>860,633.10</b>
IGV (18% CD)							154,913.96
<b>TOTAL DE LA PROPUESTA</b>							<b>S/ 1,015,547.06</b>

  
 ING. PAUL KEVIN SEVÁN RÍOS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP. N° 228051