

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(SERVICIOS)</p>

1.	DATOS GENERALES
----	-----------------

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10 DE JULIO DEL 2023	
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA I.E. N° 88102 REPUBLICA DE CHILE DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	XX	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	37	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2556786
		Documento que declaró la viabilidad	

2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO
----	------------------------------------

[illegible]

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																
	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX																																																																																																								
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																															
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																								
	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																
	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																
	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																															
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																														
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																																																														
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																																																														
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																																																														
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																															
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																															
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																															
	DEL PROVEEDOR																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																														
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																																																														
	DE LA ENTIDAD																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra:</td> <td colspan="7">"MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA I.E. N° 88102 REPUBLICA DE CHILE - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2556786</td> </tr> <tr> <td>Lugar:</td> <td colspan="7">CASMA / CASMA / ANCASH</td> </tr> <tr> <td>Propietario:</td> <td colspan="7">MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td colspan="7">JUNIO 2023</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA:</td> <td>S/.</td> <td colspan="6">1,993,656.39</td> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Numero</th> <th>Precio</th> <th>%</th> <th>Parcial</th> </tr> <tr> <td colspan="8">GASTOS GENERALES VARIABLES</td> </tr> <tr> <td colspan="8">*****</td> </tr> <tr> <td colspan="8">DIRECCION TECNICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ingeniero Supervisor de Obra</td> <td>MES</td> <td>4.00</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>100</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aisistente de Ingeniero Supervisor de Obra</td> <td>MES</td> <td>4.00</td> <td>1</td> <td>3,600.00</td> <td>100</td> <td>14,400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ingeniero Especialista en Estructuras</td> <td>MES</td> <td>4.00</td> <td>1</td> <td>4,500.00</td> <td>0.50</td> <td>9,000.00</td> </tr> </tbody> </table>							ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION								Obra:	"MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA I.E. N° 88102 REPUBLICA DE CHILE - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2556786							Lugar:	CASMA / CASMA / ANCASH							Propietario:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA							Fecha:	JUNIO 2023							PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA:	S/.	1,993,656.39						ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Numero	Precio	%	Parcial	GASTOS GENERALES VARIABLES								*****								DIRECCION TECNICA									Ingeniero Supervisor de Obra	MES	4.00	1	6,000.00	100	24,000.00		Aisistente de Ingeniero Supervisor de Obra	MES	4.00	1	3,600.00	100	14,400.00		Ingeniero Especialista en Estructuras	MES	4.00	1	4,500.00	0.50	9,000.00
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION																																																																																																																
Obra:	"MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA I.E. N° 88102 REPUBLICA DE CHILE - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2556786																																																																																																															
Lugar:	CASMA / CASMA / ANCASH																																																																																																															
Propietario:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA																																																																																																															
Fecha:	JUNIO 2023																																																																																																															
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA:	S/.	1,993,656.39																																																																																																														
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Numero	Precio	%	Parcial																																																																																																									
GASTOS GENERALES VARIABLES																																																																																																																

DIRECCION TECNICA																																																																																																																
	Ingeniero Supervisor de Obra	MES	4.00	1	6,000.00	100	24,000.00																																																																																																									
	Aisistente de Ingeniero Supervisor de Obra	MES	4.00	1	3,600.00	100	14,400.00																																																																																																									
	Ingeniero Especialista en Estructuras	MES	4.00	1	4,500.00	0.50	9,000.00																																																																																																									

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

		Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	MES	4.00	1	4,500.00	0.50	9,000.00	
									56,400.00
		GASTOS VARIOS (VARIABLES) (V)							
		GASTOS DE OFICINA (ALQUILER, LIMPIEZA, AGUA, LUZ, INTERNET	MES	4.00	1	2,500.00	100	10,000.00	
		EQUIPACION DE PERSONAL	MES	4.00	1	1,840.00	100	7,360.00	
									17,360.00
		GASTOS VARIOS							
		Ploteo de Planos	GLB	100		950.00		950.00	
		Ensayos y Pruebas de calidad	GLB	100		2,000.00		2,000.00	
		Prueba de Densidad de Campo	GLB	100		1,600.00		1,600.00	
		Revisión de Informe de Liquidación Final de Contrato de Obra	GLB	100		9,107.11		9,107.11	
		Transporte y viáticos	GLB	100		7,000.00		7,000.00	
									20,657.11
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS							
		PRUEBAS RÁPIDAS DE CORONAVIRUS COVID-19 PARA LA OBRA	MES	4.00	4	79.90	100	1278.40	
									1278.40
		a. TOTAL G. G. VARIABLES							95,695.51
			%	4.80					
		GASTOS GENERALES FIJOS							

		IMPUESTOS (% del Presup.Costo directo) (F)							
0101		SEGUROS				0	1,993,656.39	0.20	3,987.31
									3,987.31
		b. TOTAL G. G. FIJOS							3,987.31
			%	0.20					
		TOTAL GASTOS DE SUPERVISION = (a + b)							99,682.82
			%	=		5.00			

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 99,682.82 (Noventa y nueve mil seiscientos ochenta y dos con 82/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Los detallados en el numeral 3.1.1 de la presente.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		7/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/07/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
<u>NOTA:</u> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	