

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		26.09.2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SANTA JULIA SECTOR A - DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - PIURA, con CUI N°2356028					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		0148-0140					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		89					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2356028			
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°0281-2024-MDVO-GDU-SGI.		Fecha de recepción	23.08.2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							
PROYECTO: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SANTA JULIA SECTOR A, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA- PIURA". CON CUI N°2356028							
LUGAR: VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA							
DURACIÓN		5 meses					
Nº	Descripción	Und.	Coef.	Mes	P. Unitario S/.	Monto Parcial S/.	
I	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO					175,000.00	
A	Personal Clave						
A.1	Jefe de Supervisión o Supervisor de Obra	Mes	1	5	10,000.00	50,000.00	
A.2	Especialista Ambiental	Mes	1	5	5,000.00	25,000.00	
A.3	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1	5	5,000.00	25,000.00	
B	Personal NO Clave						
B.1	Especialista en Topografía	Mes	1	5	5,000.00	25,000.00	
B.2	Ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos	Mes	0.5	5	5,000.00	12,500.00	
B.3	Ingeniero Metrados, Costos, Valorizaciones y Programación	Mes	0.5	5	5,000.00	12,500.00	
B.4	Especialista de Calidad	Mes	1	5	5,000.00	25,000.00	
II	BIENES Y SERVICIOS (GG)					79,834.42	
2.1	Revisión de la Liquidación de Obra o Elaboración de la Liquidación	Glb	1	1	9,834.42	9,834.42	



2.2	Alquiler de movilidad incluye chofer y combustible	Und.	1	5	6,500.00	32,500.00
2.3	Alquiler de local	Mes	1	5	1,500.00	7,500.00
2.4	Alquiler de equipo topográfico	Mes	1	5	2,000.00	10,000.00
2.5	Gastos de oficina	Mes	1	5	1,500.00	7,500.00
2.6	Seguros	Und.	1	5	1,000.00	5,000.00
2.7	Muestreo y análisis de laboratorio	Mes	1	5	1,500.00	7,500.00
A	<b>COSTO DIRECTO (CD)</b>					<b>254,834.42</b>
B	<b>UTILIDAD</b>		10%			<b>25,483.44</b>
C	<b>SUBTOTAL</b>					<b>280,317.86</b>
D	<b>IGV</b>	18% C	18%			<b>50,457.21</b>
<b>COSTO TOTAL SUPERVISION</b>		C + D				<b>330,775.07</b>

NOTA.-LA ESTRUCTURA DE COSTOS ESTA CONFORMADO POR CINCO(5) FOLIOS DE CUARDO AL REQUERIMIENTO

3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 330,775.07 (Trescientos Treinta Mil Setecientos Setenta y Cinco con 07/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

#### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	28.08.2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	02.09.2024
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL VENTISQUEROS DE OCTUBRE</b> <b>Lic. Armandina Pongo Wanga</b> JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	