

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/03/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO HUITOTOS DE NEGRO URCO – DISTRITO DE NAPO – PROVINCIA DE MAYNAS – REGIÓN LORETO" – CIU N° 2404476					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROYECTO:2404476					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2404476				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 32-2023-MDN/GDUEI/ARES		Fecha de recepción	22/02/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
Consignar una síntesis de las observaciones																																																								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																						
	-	-																																																						
3 INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA																																																								
3.1	FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA			21/02/2023		FECHA DE PRESUPUESTO DE OBRA		20/02/2023																																																
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-																																																
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																								
3.3	DOCUMENTO QUE APRUEVA EL EXPEDIENTE DE OBRA				SI	X	NO	-																																																
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 23-2023-MDN-A, DEL 21/02/2023																																																								
3.4	VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA				SI	X	NO	-																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>OBRA: HOJA DE RESUMEN DE MONTO DE INVERSION</p> <p>proyecto "CREACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE HUITOTOS DE NEGRO URCO - DISTRITO DE NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO".</p> <p>Localización: Loreto - Maynas - Napo Fecha: Febrero- 2023</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>MONTO S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.00</td><td>SISTEMA DE AGUA POTABLE - CENTRO POBLADO DE HUITOTOS DE NEGRO URCO</td><td>S/ 445,373.50</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>SISTEMA DE CAPTACION (RIO NAPO)</td><td>S/90,136.10</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>LINEA DE IMPULSION</td><td>S/41,885.68</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>PLANTA DE TRATAMIENTO UNIDADES PROYECTADAS</td><td>S/ 1,587,319.54</td></tr> <tr><td>5.00</td><td>REDES DE DESAGUE EXTERIORES - PTAP</td><td>S/ 96,529.05</td></tr> <tr><td>6.00</td><td>SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE EN PTAP</td><td>S/ 533,751.14</td></tr> <tr><td>7.00</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS FOTOVOLTAICA</td><td>S/ 412,788.51</td></tr> <tr><td>8.00</td><td>UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (96 UBS EN VIVIENDAS)</td><td>S/ 1,650,537.95</td></tr> <tr><td>9.00</td><td>PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19</td><td>S/ 66,894.00</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>COSTO DIRECTO (CD)</td><td>S/4,925,218.27</td></tr> <tr><td>GASTOS GENERALES (10.2701400339%)</td><td>S/503,384.00</td></tr> <tr><td>UTILIDAD (4.2738595951%)</td><td>S/235,418.44</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>S/5,663,999.71</td></tr> <tr><td>IGV (16%)</td><td>S/910,519.77</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>TOTAL PRESUPUESTO</td><td>S/6,563,518.48</td></tr> <tr><td>EXPEDIENTE TECNICO</td><td>S/117,000.00</td></tr> <tr><td>SUPERVISION (4.0%)</td><td>S/267,340.74</td></tr> <tr><td>TOTAL PRESUPUESTO INVERSION</td><td>S/7,067,859.22</td></tr> </tbody> </table> <p>La inversión total asciende a: (S/ 7,067,859.22) SIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 22/100 soles, con precios unitarios al mes de Febrero del 2,023 incluido Impuesto General a las Ventas.</p> <p>NOTA: - Seguridad en obra, Para para la vigilancia, prevención y control de covid-19. Se estarán implementando durante la ejecución del Proyecto en concordancia con las normas correspondientes en este caso la norma G.050, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, RM N° 192-2018-VIVIENDA y DS-080-2020-pcm y RM-239-2020 - MINSA, además se menciona que la partida: Plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19, se ejecutara si hasta el momento en que se inicien los trabajos de ejecución del proyecto no se haya encontrado la vacuna para el covid-19, caso contrario esta partida no se ejecutara (Deductivo de Obra), quedando bajo responsabilidad de la Supervisión.</p> </div> </div>									ITEM	DESCRIPCION	MONTO S/	1.00	SISTEMA DE AGUA POTABLE - CENTRO POBLADO DE HUITOTOS DE NEGRO URCO	S/ 445,373.50	2.00	SISTEMA DE CAPTACION (RIO NAPO)	S/90,136.10	3.00	LINEA DE IMPULSION	S/41,885.68	4.00	PLANTA DE TRATAMIENTO UNIDADES PROYECTADAS	S/ 1,587,319.54	5.00	REDES DE DESAGUE EXTERIORES - PTAP	S/ 96,529.05	6.00	SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE EN PTAP	S/ 533,751.14	7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS FOTOVOLTAICA	S/ 412,788.51	8.00	UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (96 UBS EN VIVIENDAS)	S/ 1,650,537.95	9.00	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	S/ 66,894.00	COSTO DIRECTO (CD)	S/4,925,218.27	GASTOS GENERALES (10.2701400339%)	S/503,384.00	UTILIDAD (4.2738595951%)	S/235,418.44	SUBTOTAL	S/5,663,999.71	IGV (16%)	S/910,519.77	TOTAL PRESUPUESTO	S/6,563,518.48	EXPEDIENTE TECNICO	S/117,000.00	SUPERVISION (4.0%)	S/267,340.74	TOTAL PRESUPUESTO INVERSION	S/7,067,859.22
ITEM	DESCRIPCION	MONTO S/																																																						
1.00	SISTEMA DE AGUA POTABLE - CENTRO POBLADO DE HUITOTOS DE NEGRO URCO	S/ 445,373.50																																																						
2.00	SISTEMA DE CAPTACION (RIO NAPO)	S/90,136.10																																																						
3.00	LINEA DE IMPULSION	S/41,885.68																																																						
4.00	PLANTA DE TRATAMIENTO UNIDADES PROYECTADAS	S/ 1,587,319.54																																																						
5.00	REDES DE DESAGUE EXTERIORES - PTAP	S/ 96,529.05																																																						
6.00	SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE EN PTAP	S/ 533,751.14																																																						
7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS FOTOVOLTAICA	S/ 412,788.51																																																						
8.00	UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (96 UBS EN VIVIENDAS)	S/ 1,650,537.95																																																						
9.00	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	S/ 66,894.00																																																						
COSTO DIRECTO (CD)	S/4,925,218.27																																																							
GASTOS GENERALES (10.2701400339%)	S/503,384.00																																																							
UTILIDAD (4.2738595951%)	S/235,418.44																																																							
SUBTOTAL	S/5,663,999.71																																																							
IGV (16%)	S/910,519.77																																																							
TOTAL PRESUPUESTO	S/6,563,518.48																																																							
EXPEDIENTE TECNICO	S/117,000.00																																																							
SUPERVISION (4.0%)	S/267,340.74																																																							
TOTAL PRESUPUESTO INVERSION	S/7,067,859.22																																																							



FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)					
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	-
SE CONSIDERA EL FACTOR DE EVALUACION CAPACITACION DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE TECNICOI DE OBRA					
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					
4	<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO</p> <p>LIC. ADM. ROBERTO CORDOVA SILVA</p> <p>SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>				