

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA COMATRANA CARHUAZ CON LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI 2613855.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	95						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2613855					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1689-2024-GDU-MPI	Fecha de recepción	24/07/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																		
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																											
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																		
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																		
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																		
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																		
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																		
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																		
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																	
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																		
Nº Item	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">ITEM</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 5%;">UND</th> <th style="width: 5%;">CANT.</th> <th style="width: 10%;">TIEMPO MESES</th> <th style="width: 10%;">PRECIO UNITARIO S/</th> <th style="width: 15%;">TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">1</td> <td colspan="6">PERSONAL PROFESIONAL</td> </tr> <tr> <td>Jefe de proyecto</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Costos y presupuestos</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Mecánica de Suelos</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Estudio de Impacto Ambiental</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PERSONAL DE APOYO</td> </tr> <tr> <td>Asistente de metrados</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1,800.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td>Cadista</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1,800.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td>Secretaría</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1,800.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="9">2</td> <td colspan="6">ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</td> </tr> <tr> <td>Estudio Topográfico</td> <td>estudio</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Suelos</td> <td>estudio</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Tráfico</td> <td>estudio</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Gestión de Riesgos</td> <td>estudio</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Impacto ambiental - FITSA</td> <td>estudio</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Plan de monitoreo Arqueológico</td> <td>estudio</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>Puntos Geodésicos - orden c</td> <td>Punto</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td>2,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>14,126.96</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/	1	PERSONAL PROFESIONAL						Jefe de proyecto	und	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	Especialista en Costos y presupuestos	und	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	Especialista en Mecánica de Suelos	und	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	und	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	PERSONAL DE APOYO						Asistente de metrados	und	1.00	2.00	1,800.00	3,600.00	Cadista	und	1.00	2.00	1,800.00	3,600.00	Secretaría	und	1.00	2.00	1,800.00	3,600.00	2	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						Estudio Topográfico	estudio	1.00	-	2,500.00	2,500.00	Estudio de Suelos	estudio	1.00	-	2,500.00	2,500.00	Estudio de Tráfico	estudio	1.00	-	2,500.00	2,500.00	Estudio de Gestión de Riesgos	estudio	1.00	-	2,500.00	2,500.00	Estudio de Impacto ambiental - FITSA	estudio	1.00	-	2,500.00	2,500.00	Plan de monitoreo Arqueológico	estudio	1.00	-	4,000.00	4,000.00	Puntos Geodésicos - orden c	Punto	2.00	-	2,000.00	4,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS												14,126.96
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/																																																																																																																												
1	PERSONAL PROFESIONAL																																																																																																																																	
	Jefe de proyecto	und	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00																																																																																																																												
	Especialista en Costos y presupuestos	und	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00																																																																																																																												
	Especialista en Mecánica de Suelos	und	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00																																																																																																																												
	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	und	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																												
	PERSONAL DE APOYO																																																																																																																																	
	Asistente de metrados	und	1.00	2.00	1,800.00	3,600.00																																																																																																																												
	Cadista	und	1.00	2.00	1,800.00	3,600.00																																																																																																																												
	Secretaría	und	1.00	2.00	1,800.00	3,600.00																																																																																																																												
2	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO																																																																																																																																	
	Estudio Topográfico	estudio	1.00	-	2,500.00	2,500.00																																																																																																																												
	Estudio de Suelos	estudio	1.00	-	2,500.00	2,500.00																																																																																																																												
	Estudio de Tráfico	estudio	1.00	-	2,500.00	2,500.00																																																																																																																												
	Estudio de Gestión de Riesgos	estudio	1.00	-	2,500.00	2,500.00																																																																																																																												
	Estudio de Impacto ambiental - FITSA	estudio	1.00	-	2,500.00	2,500.00																																																																																																																												
	Plan de monitoreo Arqueológico	estudio	1.00	-	4,000.00	4,000.00																																																																																																																												
	Puntos Geodésicos - orden c	Punto	2.00	-	2,000.00	4,000.00																																																																																																																												
	GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																																																																																																	
						14,126.96																																																																																																																												



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	3	Equipos de computo	und	2.00	-	800.00	1,600.00	
		Equipos de impresión	und	2.00	-	800.00	1,600.00	
		Plotter tamaño A-1	und	1.00	-	1,000.00	1,000.00	
		Camioneta 4x4 (alquiler)	und	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00	
		Equipo topográfico (estación total inc. tripode, prisma, etc.)	und	1.00	-	2,500.00	2,500.00	
		Alquiler de oficina	mes	1.00	2.00	900.00	1,800.00	
		Impresiones de planos (para los 05 juegos)	juego	5.00	-	250.00	1,250.00	
		Impresión de expediente técnico (original)	juego	2.00	-	270.00	540.00	
		Copias del expediente técnico	juego	3.00	-	278.99	836.96	
		COSTO DIRECTO						75,426.96
		UTILIDAD					5.00%	3,771.35
		SUBTOTAL						79,198.31
		IGV					18.00%	14,255.69
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							S/ 93,454.00	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/93, 454.00 (NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/07/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
MASTER CONSTRUCTION S.A.C. A&D UNIVERSAL S.A.C. CONTRERAS CONSTRUCTORES E&K S.A.C.				
INVEEL				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	
----	--



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE ADMINISTRACION
	<p> GPC. Katy Liset Pillaca Zea <small>SUB GERENTE DE LOGISTICA E INFORMATICA</small> </p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoria de obras.	