

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	

DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 348,172,094.61				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


SEGÚN ANEXO ADJUNTO

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 12/12/2023 **FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO** 22/12/2023

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SI NO X

PARA LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL DE TOMO EN CONSIDERACION LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD-EXPEDIENTE TECNICO

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CÁSO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<p style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL  CPC. Julio Palomino Yolgo DIRECTOR </p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Ayacucho,

DOC: 7826296
EXP: 4041893

OFICIO N° 16855-2023-GRA/GG-GRI-SGO

12 DIC 2023

SEÑOR:

Ing. IVÁN DE LA CRUZ BAUTISTA

Gerente Regional de Infraestructura.

PRESENTE.-

ASUNTO

Remito Términos de Referencia para inicio del proceso de CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO", con CUI N° 2195373.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RECIBIDO

12 DIC. 2023

Registro: 18359 Folios: 4440209

Hora: 8:00 REF: 132-2023-GRA/GGR-GRI

Resolución Gerencial Regional N° 132-2023-GRA/GGR-GRI.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez remito Términos de Referencia para inicio del proceso de CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO", con CUI N° 2195373.

Por lo tanto, solicito iniciar con el proceso de Licitación Pública para ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO", con CUI N° 2195373, con un presupuesto base (Valor Referencial) de S/ 341,551,705.73 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO CON 73/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra (Componente A y B), por lo tanto, solicito a la oficina de Logística el inicio del proceso correspondiente, previa verificación y/o revisión del área de contrataciones como unidad especializada.

Componente (A): "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA".

PRESUPUESTO RESUMEN DEL COMPONENTE A

COMPONENTE 01: SUFICIENTE CAPACIDAD, COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL ESTADIO DE FUTBOL CIUDAD DE CUMANA

001	OBRAS PRELIMINARES, PROVISIONALES Y DEMOLICIONES	S/ 0.00
002	ESTRUCTURAS	S/ 55,653,919.52
003	ARQUITECTURA	S/ 26,583,717.26
004	INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 4,570,200.86
005	INSTALACIONES ELECTRICAS-MECANICAS	S/ 11,523,296.98
006	COMUNICACIONES	S/ 8,437,724.16
COSTO DIRECTO		S/ 106,768,858.79
GASTOS GENERALES 10.00%		S/ 10,676,885.88
UTILIDAD 8.00%		S/ 8,541,508.70

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

12 DIC 2023

RECIBIDO

N° Reg: Folios: Hora: Firma:



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



48

PRESUPUESTO RESUMEN DEL COMPONENTE A		
SUB TOTAL		S/ 125,987,253.37
IGV 18%		S/ 22,677,705.61
=====		=====
PRESUPUESTO TOTAL ... (i)		S/ 148,664,958.97
COMPONENTE 02: ADECUADAS INSTALACIONES POR DICIPLINA DEPORTIVA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS		
001	OBRAS PRELIMINARES, PROVISIONALES Y DEMOLICIONES	S/ 14,140,439.76
002	ESTRUCTURAS	S/ 42,154,538.66
003	ARQUITECTURA	S/ 42,230,055.21
004	INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 4,651,961.81
005	INSTALACIONES ELECTRICAS-MECANICAS	S/ 10,727,127.29
006	COMUNICACIONES	S/ 3,703,165.28
=====		=====
COSTO DIRECTO		S/ 117,607,288.01
GASTOS GENERALES 10.00%		S/ 11,760,728.80
UTILIDAD 8.00%		S/ 9,408,583.04
=====		=====
SUB TOTAL		S/ 138,776,599.85
IGV 18%		S/ 24,979,787.97
=====		=====
PRESUPUESTO TOTAL ... (ii)		S/ 163,756,387.82
COMPONENTE 03: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		
COSTO DIRECTO		S/ 22,495,973.13
GASTOS GENERALES 7.00%		S/ 1,574,718.12
UTILIDAD 2.00%		S/ 449,919.46
=====		=====
SUB TOTAL		S/ 24,520,610.71
IGV 18%		S/ 4,413,709.93
=====		=====
PRESUPUESTO TOTAL ... (iii)		S/ 28,934,320.64
COMPONENTE 04: CAPACITACIONES AL PERSONAL TECNICO		
COSTO DIRECTO		S/ 96,287.00
GASTOS GENERALES 3.00%		S/ 2,888.61
UTILIDAD 2.00%		S/ 1,925.74
=====		=====
SUB TOTAL		S/ 101,101.35
IGV 18%		S/ 18,198.24
=====		=====
PRESUPUESTO TOTAL ... (iv)		S/ 119,299.59
COMPONENTE 05: CAPACITACIONES EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DEPORTIVA		
COSTO DIRECTO		S/ 61,936.00
GASTOS GENERALES 3.00%		S/ 1,858.08
UTILIDAD 2.00%		S/ 1,238.72
=====		=====
SUB TOTAL		S/ 65,032.80
IGV 18%		S/ 11,705.90
=====		=====
PRESUPUESTO TOTAL ... (v)		S/ 76,738.70
TOTAL. PRESUPUESTO COMPONENTE (A) ... (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)		S/ 341,551,705.73





GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



42

Componente (B): "REUBICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ALTA TENSIÓN CAMBIO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN L-6064 ÁREA DE 66KV A UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA DE 66KV DESDE LA TORRE N°E-257 A LA SE AYACUCHO".

PRESUPUESTO RESUMEN DEL COMPONENTE B		
INFRAESTRUCTURA		
001	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES	S/ 1,708,738.41
002	MONTAJE ELECTROMECÁNICO	S/ 872,623.26
003	DESMONTAJE ELECTROMECÁNICO	S/ 72,767.92
004	OBRAS CIVILES	S/ 1,808,661.21
005	TRANSPORTE (10.14% DE SUMINISTRO)	S/ 173,218.99
=====		=====
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA		S/ 4,636,009.79
GASTOS GENERALES 16.02 %		S/ 579,501.22
UTILIDAD 5.00%		S/ 231,800.48
=====		=====
SUB TOTAL		S/ 5,447,312.00
IGV 18%		S/ 980,516.16
=====		=====
TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE (B)		S/ 6,427,828.16

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

Adjunto:

- 03 DVDs (Expediente Técnico).
- Términos de Referencia
- Resolución Gerencial Regional N° 342-2023-GR/GGR-GRI.



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ing. Jorge Hurtado Rivera
SUB GERENTE DE OBRAS