

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES DE TAMANCO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO"; CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2291227						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES DE TAMANCO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO"; CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2291227						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2291227					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 128-2023-GOI-MDESM-jdav		Fecha de recepción	14/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							
	NINGUNA							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																							
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																																																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																																																							
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																																																							
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																																																							
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																																																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																						
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																																																							
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																																																							
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																																																							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																							
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																						
DICH0 DOCUMENTO SE ADJUNTA COMO ESTRUCTURA 1																																																																																																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">COSTO REFERENCIAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO</th> </tr> <tr> <th colspan="8">"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES DE TAMANCO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO";</th> </tr> <tr> <th colspan="8">CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2291227</th> </tr> <tr> <th colspan="4">UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO</th> <th colspan="4">FECHA: AGOSTO DEL 2023</th> </tr> <tr> <th colspan="4">GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</th> <th colspan="4">PLAZO DE ELABORACIÓN: 2 MESES</th> </tr> <tr> <th colspan="8">PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Plazo (mes)</th> <th>Descripción y Cantidad</th> <th>Precio Unitario S/.</th> <th colspan="2">Total S/.</th> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Personal Profesional - Especialistas y Dirección Técnica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">99,000.00</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">76,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>20,000.00</td> <td colspan="2">40,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>9,000.00</td> <td colspan="2">18,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Especialista Ambiental</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>9,000.00</td> <td colspan="2">18,000.00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Personal Técnico (Incluyen leyes sociales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">23,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dibujante CAD</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>4,000.00</td> <td colspan="2">16,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Topógrafo</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td colspan="2">7,000.00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Estudios de Campo y laboratorio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">32,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Levantamiento Topográfico</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td colspan="2">8,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Estudio de Suelos, canteras y fuentes de agua ( complementar )</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td colspan="2">8,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Estudio de Impacto Ambiental , Según categorización</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td colspan="2">8,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Estudio de Riesgo</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td colspan="2">8,000.00</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Gastos Varios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">27,573.95</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td colspan="2">6,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Útiles de oficina, Dibujo y File A4 ( oficina loreto )</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>2,500.00</td> <td colspan="2">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Materiales Fungibles de Topografía , Suelos y materiales consumibles</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>4,500.00</td> <td colspan="2">9,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>hospedaje y Alimentacion</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>8.00</td> <td>946.744</td> <td colspan="2">7,573.95</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO</td> <td colspan="2">158,573.95</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD 10%</td> <td colspan="2">15,857.40</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL</td> <td colspan="2">174,431.35</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IGV 18%</td> <td colspan="2">31,397.65</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td colspan="2">205,829.00</td> </tr> </thead></table>								COSTO REFERENCIAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO								"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES DE TAMANCO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO";								CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2291227								UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: AGOSTO DEL 2023				GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA				PLAZO DE ELABORACIÓN: 2 MESES				PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO								Item	Descripción	Und.	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/.	Total S/.		I	Personal Profesional - Especialistas y Dirección Técnica					99,000.00		A	Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)					76,000.00		1	Jefe de Proyecto	Mes	2.00	1.00	20,000.00	40,000.00		2	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00		3	Especialista Ambiental	Mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00		B	Personal Técnico (Incluyen leyes sociales)					23,000.00		1	Dibujante CAD	Mes	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00		5	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00		II	Estudios de Campo y laboratorio					32,000.00		1	Levantamiento Topográfico	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00		2	Estudio de Suelos, canteras y fuentes de agua ( complementar )	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00		3	Estudio de Impacto Ambiental , Según categorización	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00		4	Estudio de Riesgo	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00		III	Gastos Varios					27,573.95		1	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00		2	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 ( oficina loreto )	Mes	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00		3	Materiales Fungibles de Topografía , Suelos y materiales consumibles	Mes	2.00	1.00	4,500.00	9,000.00		4	hospedaje y Alimentacion	Mes	1.00	8.00	946.744	7,573.95		COSTO DIRECTO						158,573.95		UTILIDAD 10%						15,857.40		SUBTOTAL						174,431.35		IGV 18%						31,397.65		PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						205,829.00	
COSTO REFERENCIAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																																																																																																																																																																							
"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES DE TAMANCO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO";																																																																																																																																																																																																																																																							
CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2291227																																																																																																																																																																																																																																																							
UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: AGOSTO DEL 2023																																																																																																																																																																																																																																																			
GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA				PLAZO DE ELABORACIÓN: 2 MESES																																																																																																																																																																																																																																																			
PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO																																																																																																																																																																																																																																																							
Item	Descripción	Und.	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/.	Total S/.																																																																																																																																																																																																																																																	
I	Personal Profesional - Especialistas y Dirección Técnica					99,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
A	Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)					76,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Jefe de Proyecto	Mes	2.00	1.00	20,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Especialista Ambiental	Mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
B	Personal Técnico (Incluyen leyes sociales)					23,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Dibujante CAD	Mes	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
5	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
II	Estudios de Campo y laboratorio					32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Levantamiento Topográfico	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Estudio de Suelos, canteras y fuentes de agua ( complementar )	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Estudio de Impacto Ambiental , Según categorización	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Estudio de Riesgo	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
III	Gastos Varios					27,573.95																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 ( oficina loreto )	Mes	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Materiales Fungibles de Topografía , Suelos y materiales consumibles	Mes	2.00	1.00	4,500.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
4	hospedaje y Alimentacion	Mes	1.00	8.00	946.744	7,573.95																																																																																																																																																																																																																																																	
COSTO DIRECTO						158,573.95																																																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD 10%						15,857.40																																																																																																																																																																																																																																																	
SUBTOTAL						174,431.35																																																																																																																																																																																																																																																	
IGV 18%						31,397.65																																																																																																																																																																																																																																																	
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						205,829.00																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																	
MONTO	S/205,829.00																																																																																																																																																																																																																																																						

FORMATO																																																																																																																																																																																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="7">COSTO REFERENCIAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO</td></tr><tr><td colspan="7">"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES DE TAMANCO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO";</td></tr><tr><td colspan="7">CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2291227</td></tr><tr><td colspan="4">UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTÍN, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO</td><td colspan="3">FECHA: AGOSTO DEL 2023</td></tr><tr><td colspan="4">GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</td><td colspan="3">PLAZO DE ELABORACIÓN: 2 MESES</td></tr><tr><td colspan="7">PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descripción</td><td>Und.</td><td>Plazo (mes)</td><td>Descripción y Cantidad</td><td>Precio Unitario S/.</td><td>Total S/.</td></tr><tr><td>I</td><td>Personal Profesional - Especialistas y Dirección Técnica</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>99,000.00</td></tr><tr><td>A</td><td>Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>76,000.00</td></tr><tr><td>1</td><td>Jefe de Proyecto</td><td>Mes</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>20,000.00</td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos</td><td>Mes</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>9,000.00</td><td>18,000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Especialista Ambiental</td><td>Mes</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>9,000.00</td><td>18,000.00</td></tr><tr><td>B</td><td>Personal Técnico (Incluyen leyes sociales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23,000.00</td></tr><tr><td>1</td><td>Dibujante CAD</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>4.00</td><td>4,000.00</td><td>16,000.00</td></tr><tr><td>5</td><td>Topógrafo</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>7,000.00</td><td>7,000.00</td></tr><tr><td>II</td><td>Estudios de Campo y laboratorio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32,000.00</td></tr><tr><td>1</td><td>Levantamiento Topográfico</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Estudio de Suelos, canteras y fuentes de agua (complementar)</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Estudio de Impacto Ambiental, Según categorización</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Estudio de Riesgo</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>III</td><td>Gastos Varios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27,573.95</td></tr><tr><td>1</td><td>Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)</td><td>Mes</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>3,000.00</td><td>6,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)</td><td>Mes</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>2,500.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Materiales Fungibles de Topografía, Suelos y materiales consumibles</td><td>Mes</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>4,500.00</td><td>9,000.00</td></tr><tr><td>4</td><td>hospedaje y Alimentación</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>8.00</td><td>946.744</td><td>7,573.95</td></tr><tr><td></td><td>COSTO DIRECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>158,573.95</td></tr><tr><td></td><td>UTILIDAD</td><td>10%</td><td></td><td></td><td></td><td>15,857.40</td></tr><tr><td></td><td>SUBTOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174,431.35</td></tr><tr><td></td><td>IGV</td><td>18%</td><td></td><td></td><td></td><td>31,397.65</td></tr><tr><td></td><td>PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>205,829.00</td></tr></table>							COSTO REFERENCIAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO							"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES DE TAMANCO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO";							CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2291227							UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTÍN, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: AGOSTO DEL 2023			GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA				PLAZO DE ELABORACIÓN: 2 MESES			PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO							Item	Descripción	Und.	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/.	Total S/.	I	Personal Profesional - Especialistas y Dirección Técnica					99,000.00	A	Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)					76,000.00	1	Jefe de Proyecto	Mes	2.00	1.00	20,000.00	40,000.00	2	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00	3	Especialista Ambiental	Mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00	B	Personal Técnico (Incluyen leyes sociales)					23,000.00	1	Dibujante CAD	Mes	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00	5	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	II	Estudios de Campo y laboratorio					32,000.00	1	Levantamiento Topográfico	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	2	Estudio de Suelos, canteras y fuentes de agua (complementar)	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	3	Estudio de Impacto Ambiental, Según categorización	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	4	Estudio de Riesgo	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	III	Gastos Varios					27,573.95	1	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00	2	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)	Mes	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00	3	Materiales Fungibles de Topografía, Suelos y materiales consumibles	Mes	2.00	1.00	4,500.00	9,000.00	4	hospedaje y Alimentación	Mes	1.00	8.00	946.744	7,573.95		COSTO DIRECTO					158,573.95		UTILIDAD	10%				15,857.40		SUBTOTAL					174,431.35		IGV	18%				31,397.65		PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					205,829.00
COSTO REFERENCIAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																																																																																																																																								
"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES DE TAMANCO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO";																																																																																																																																																																																																																								
CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2291227																																																																																																																																																																																																																								
UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTÍN, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: AGOSTO DEL 2023																																																																																																																																																																																																																				
GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA				PLAZO DE ELABORACIÓN: 2 MESES																																																																																																																																																																																																																				
PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Und.	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/.	Total S/.																																																																																																																																																																																																																		
I	Personal Profesional - Especialistas y Dirección Técnica					99,000.00																																																																																																																																																																																																																		
A	Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)					76,000.00																																																																																																																																																																																																																		
1	Jefe de Proyecto	Mes	2.00	1.00	20,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																		
2	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																		
3	Especialista Ambiental	Mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																		
B	Personal Técnico (Incluyen leyes sociales)					23,000.00																																																																																																																																																																																																																		
1	Dibujante CAD	Mes	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																																		
5	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																		
II	Estudios de Campo y laboratorio					32,000.00																																																																																																																																																																																																																		
1	Levantamiento Topográfico	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																		
2	Estudio de Suelos, canteras y fuentes de agua (complementar)	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																		
3	Estudio de Impacto Ambiental, Según categorización	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																		
4	Estudio de Riesgo	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																		
III	Gastos Varios					27,573.95																																																																																																																																																																																																																		
1	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																		
2	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)	Mes	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																		
3	Materiales Fungibles de Topografía, Suelos y materiales consumibles	Mes	2.00	1.00	4,500.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																		
4	hospedaje y Alimentación	Mes	1.00	8.00	946.744	7,573.95																																																																																																																																																																																																																		
	COSTO DIRECTO					158,573.95																																																																																																																																																																																																																		
	UTILIDAD	10%				15,857.40																																																																																																																																																																																																																		
	SUBTOTAL					174,431.35																																																																																																																																																																																																																		
	IGV	18%				31,397.65																																																																																																																																																																																																																		
	PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					205,829.00																																																																																																																																																																																																																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/09/2023																																																																																																																																																																																																																			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																																																																																																																																																																																				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x																																																																																																																																																																																																																			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO																																																																																																																																																																																																																				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																																																								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x																																																																																																																																																																																																																			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																																																								
5.	FIRMADO EN ORIGINAL																																																																																																																																																																																																																							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																																																																								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																																																																								