

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLARDOS METALICOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE VÍAS DE LOS JIRONES LAMPA (CUADRAS 1,2, 3, 4, 5), AMAZONAS (CUADRA 1), JUNÍN (CUADRA 3,4), ÁNCASH (CUADRA 3 Y 4), AZÁNGARO (CUADRAS 1,2,3,4) Y HUALLAGA (CUADRA 3 Y 4) DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 03, SAN FRANCISCO DEL EJE ESTRUCTURANTE ÁNCASH, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI: 2479652

Ruc/código :	20608000705	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	MARCHELO INGENIERIA E.I.R.L.	Hora de envío :	08:36:35

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

Referente al plazo de entrega en almacén de obra, se solicita al comité de selección, ampliar el plazo de entrega del bien, por motivo de ser un producto elaborado artesanalmente el cual cuenta con detalles en su acabado, dando de esta manera al postor ganador el plazo adecuado para entregar un producto de calidad solicitado por la entidad convocante. En concordancia con el Principio de Libertad de Concurrencia, Principio de Igualdad de Trato y Principio de Competencia, estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado y con la finalidad de que no se afecta la libre concurrencia de postores y se brinde las mismas oportunidades a los mismos para formular sus ofertas y así fomentar una mayor participación de postores

- ¿ Primera entrega treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de haber suscrito el contrato.
- ¿ El plazo de la segunda entrega se realizara a los sesenta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de haber suscrito el contrato.
- ¿ El plazo de la tercera entrega se realizara a los noventa (90) días calendarios, contados a partir del día siguiente de haber suscrito el contrato.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 9      **Página: 22**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al plazo establecido en los términos de referencia, se precisa que de acuerdo a la indagación de mercado se cuenta con pluralidad de empresas que cumplen con el plazo establecido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLARDOS METALICOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE VÍAS DE LOS JIRONES LAMPA (CUADRAS 1,2, 3, 4, 5), AMAZONAS (CUADRA 1), JUNÍN (CUADRA 3,4), ÁNCASH (CUADRA 3 Y 4), AZÁNGARO (CUADRAS 1,2,3,4) Y HUALLAGA (CUADRA 3 Y 4) DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 03, SAN FRANCISCO DEL EJE ESTRUCTURANTE ÁNCASH, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI: 2479652

Ruc/código :	20515031635	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	HEGET INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	10:35:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Debido a la cantidad solicitada y con el fin de fomentar la pluralidad de postores , se solicita amablemente al comite que acepte los siguientes plazos de entrega:

- 1era entrega: a los 25 dias calendarios
- 2da entrega: a los 35 dias calendarios
- 3era entrega: a los 55 dias calendarios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al plazo establecido en los términos de referencia, se precisa que de acuerdo a la indagación de mercado se cuenta con pluralidad de empresas que cumplen con el plazo establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLARDOS METALICOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE VÍAS DE LOS JIRONES LAMPA (CUADRAS 1,2, 3, 4, 5), AMAZONAS (CUADRA 1), JUNÍN (CUADRA 3,4), ÁNCASH (CUADRA 3 Y 4), AZÁNGARO (CUADRAS 1,2,3,4) Y HUALLAGA (CUADRA 3 Y 4) DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 03, SAN FRANCISCO DEL EJE ESTRUCTURANTE ÁNCASH, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI: 2479652

Ruc/código :	20604229767	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	DPS PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:21:17

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

**PLAZO DE ENTREGA:**

1ER ENTREGABLE BOLARDOS B-1 250 INDS. PLAZO DE 15 CALENDARIOS, SOLICITAMOS 30 DIAS CALENDARIOS.

2DO. ENTREGABLE BOLARDOS B-1 DE 207 UNDS, Y B-2 DE 43 UNDS, A 30 DIAS , SOLICITAMOS 60 DIAS CALENDARIOS.

3ER ENTREGABLE DE BOLARDOS b-2 DE 225 UNIDS, Y b-4 DE 26 UNDS, UN PLAZO DE 45 DIAS CALENDARIOS , SOLICITAMOS 75 DIAS CALENDARIOS.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.9    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS PUBLICADAS EN EL PERUANO. CAPÍTULO II Artículo 72. Consultas, observacio

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la Observación debido a que respecto al plazo establecido en los términos de referencia, se precisa que de acuerdo a la indagación de mercado se cuenta con pluralidad de empresas que cumplen con el plazo establecido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null