


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 04.07.2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO IOARR: "REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES UBICADOS EN LA VÍA COSTA VERDE, EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, MIRAFLORES, BARRANCO, CHORRILLOS Y MIRAFLORES EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION (CUI) N° 2627527." | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 90 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2627527 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO 7 | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memorandum N°1691-2024-EMAPE/GCM | Fecha de recepción | 21.05.2024 | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 27.05.2024 | De oficio | | Con motivo de observaciones | Requisitos del consultor, requisitos de calificacion y Consorcio | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | X (ITEM UNICO) | NO | | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | Unico | 3 | 3 | PROVEIDO N°008771-2024-EMAPE/GL | 24.05.2024 | | | |
| | OBSERVACION REALIZADA A LOS REQUISITOS DEL CONSULTOR, DE CALIFICACION Y AL CONSORCIO. | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| Unico | 3 | 3 | Hoja de envío N°00168-2024-EMAPE/GCM | 27.05.2024 | | | | |
| SUBSANO LAS OBSERVACIONES | | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| N° Item | | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | | AJUSTES REALIZADOS A LOS REQUISITOS DEL CONSULTOR, DE CALIFICACION Y AL CONSORCIO. | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | | |
| N° Item | | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | LA COTIZACION DEL PROVEEDORE NO DETERMINA EL VALOR REFERENCIAL | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | |
| N° Item | | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| ESTRUCTURA DE COSTOS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | | |
| "REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES UBICADOS EN LA VÍA COSTA VERDE, EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, MIRAFLORES, BARRANCO, CHORRILLOS Y MIRAFLORES EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | | |
| Plazo de Ejecución: 60 días calendario | | | | | | | | |
| Fecha de Precios: Abril 2024 | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | Profesión | Unidad | Cant. | Incid (%) | P. Unit (S/.) | IMPORTE (S/.) | |
| 1.00 | PERSONAL CLAVE, NO CLAVE Y APOYO | | | | | | | |
| 1.01 | PERSONAL CLAVE | | | | | | | |
| 1.01.01 | JEFE DEL PROYECTO | Ing. Civil y/o Arquitectos y/o Ing. Transportes | dia | 90 | 100% | 400.00 | 36,000.00 | |
| 1.01.02 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | Ing. Civil | dia | 90 | 90% | 333.33 | 27,000.00 | |
| 1.01.03 | ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | Ing. Civil | dia | 90 | 90% | 250.00 | 20,250.00 | |
| | | | | | | | SUB TOTAL 1.00 | 83,250.00 |
| 2.00 | ESTUDIOS PREVIOS | | Unidad | Cant. | P. Unit (S/.) | IMPORTE (S/.) | | |
| 2.01 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | | Glb | 1 | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
| | | | | | | | SUB TOTAL 2.00 | 36,000.00 |
| 3.00 | MATERIAL TECNICO PARA USO ESPECIFICO DEL ESTUDIO | | Unidad | Cant. | P. Unit (S/.) | IMPORTE (S/.) | | |
| 3.01 | LAPTOPS | | und | 3 | 1,350.00 | 4,050.00 | | |
| 3.02 | FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS | | millar | 3 | 440.00 | 1,320.00 | | |
| 3.03 | FOTOCOPIAS DE PLANOS (3 juegos) Y PLOTEOS (1 juego) | | juego | 3 | 1,100.00 | 3,300.00 | | |
| 3.04 | PAPEL BOND A4 60 gr | | millar | 6 | 50.00 | 300.00 | | |
| 3.05 | TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | | Glb | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 | | |
| 3.06 | UTILES DE OFICINA (FOLDERS, CDS, USB, ETC.) | | mes | 3 | 580.00 | 1,740.00 | | |
| | | | | | | | SUB TOTAL 3.00 | 11,760.00 |
| 4.00 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | | Unidad | Cant. | P. Unit (S/.) | IMPORTE (S/.) | | |
| 4.01 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR PENSION Y SALUD) | | mes | 3 | 250.00 | 750.00 | | |
| | | | | | | | SUB TOTAL 4.00 | 750.00 |
| 5.00 | GASTOS DE MOVILIDAD, ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | Unidad | Cant. | P. Unit (S/.) | IMPORTE (S/.) | | |
| 5.01 | GASTOS DE MOVILIDAD, ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | Glb | 1 | 7,100.00 | 7,100.00 | | |
| | | | | | | | SUB TOTAL 5.00 | 7,100.00 |
| PARCIAL 1 | | | | S/ 136,860.00 | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | S/ 13,686.00 | | | | |
| PARCIAL 2 | | | | S/ 152,746.00 | | | | |
| IGV (18%) | | | | S/ 27,494.28 | | | | |
| MONTO VALOR REFERENCIAL | | | | S/ 180,240.28 | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|---|--|--|-------|---------------------|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda | |
| | | MONTO | 180,240.28 | | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | |
| SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 04.06.2024 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 13.06.2024 | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI | | NO | | X |
| | Existe un universo de proveedores del rubro que fueron invitados, de los cuales solamente cotizo uno que cumple con el requerimiento, según la validación realizada por el área usuaria. | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | | | SI | | NO | | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | SI | | NO | | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | SI | | NO | | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | |
| 5. | <div><div></div><div>Firmado digitalmente por FLORIAN TORREBLANCA Freddy FAU 20100063337 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04.07.2024 12:30:40 -05:00</div></div> | | | | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | | | |