

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORÍA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22 DE AGOSTO DE 2024						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FORESTAL FAUNA SILVESTRE Y RECURSOS AGRARIOS						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA		X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN 82 UNIDADES PRODUCTORAS 82 DISTRITOS DE 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN CON CUI N° 2648074"						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	063-2024	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				META PRESUPUESTAL N° 37	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2648074			
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 264-2024-GRJ-DRA/DGFFSRA		Fecha de recepción		09.08.2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		x		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		x		
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las observaciones							
Consiguar una síntesis de las observaciones							
Consiguar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS - CONSULTORÍA DE OBRA)**

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
Nº Item	Ajustes o modificaciones
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD							
De la Entidad y de tres proveedores que se encuentran en el rubro							
3.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	soles	x	Dólares	OTRO	Señalar otra moneda
		MONTO	478,000.00 (Cuatrocientos setenta y ocho mil con 00/100 soles)				

El artículo 34 del Reglamento establece que, en el caso de consultorías de obra, el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el mercado.


Detalle de las Estructura de Componentes o Rubros de la Entidad y tres proveedores del rubro: ANDRES CESAR LOPEZ GONZALES, RUC: 10093809705, ACEVEDO TORRES EDGARDO ALCIDO, RUC: 10200429546, ASESORES Y CONSULTORES E.J. PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, RUC: 20603316429

item 1	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA OFERTA ECONÓMICA						
	*RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN 47 UNIDADES PRODUCTORAS 42 DISTRITOS DE 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN						
	ESTRUCTURA DE COSTOS						
	ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNID	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
	PERSONAL PROFESIONAL						
	1		2	mes	10,000.00	20,000.00	90,000.00
	1.1	Jefe de proyecto	2	mes	5,000.00	10,000.00	
	1.2	Especialista Forestal	2	mes	3,500.00	7,000.00	
	1.3	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	3,500.00	7,000.00	
	1.4	Especialista de suelos	2	mes	3,500.00	7,000.00	
	1.5	Especialista ambiental	2	mes	3,000.00	6,000.00	
	1.6	Especialista CAD de	2	mes	3,000.00	6,000.00	
	1.7	Técnicos de campo	7	mes	5,000.00	35,000.00	
	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						10,500.00
	2		1	gb	2,500.00	2,500.00	
	2.1	Elaboración de planos digitalizados de diseño de viveros	1	gb	2,000.00	2,000.00	
	2.2	Elaboración de planos digitalizados de parcelas de reforestación	1	gb	2,000.00	2,000.00	
	2.3	Elaboración de planos digitalizados de parcelas zanjas de infiltración	1	gb	2,000.00	2,000.00	
	2.4	Elaboración de planos digitalizados de Estructura	1	gb	2,000.00	2,000.00	
	2.5	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	1	gb	2,000.00	2,000.00	
	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						123,570.00
	3		7	und	3000	21,000.00	
	3.1	Levantamiento topográfico	422	gb	35.00	14,770.00	
	3.2	Examinación de cálculas	422	gb	100.00	42,200.00	
	3.3	Ensayo de clasificación de suelos	7	gb	3,800.00	26,600.00	
	3.4	Diseño de mallas	7	gb	3,000.00	21,000.00	
	3.5	Trámite de CIR y/o PMA	1	gb	15,000.00	15,000.00	
	3.6	Certificado Ambiental	7	ca	7,000.00	49,000.00	
	3.7	Remanenciamiento del terreno					

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS - CONSULTORÍA DE OBRA)**

4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	2	mes	11,470.00	22,940.00	72,132.55
4.1	Alquiler de Camioneta 4x4 Incluidos combustible	2	mes	11,470.00	22,940.00	
4.2	Computadora y/o laptop	3	und	2,000.00	6,000.00	
4.3	Ploteo color minimo A1	1	und	2,000.00	2,000.00	
4.4	Alquiler de motocicletas	7	und	2,500.00	17,500.00	
4.5	Alquiler de gas diferencial	2	und	2,500.00	5,000.00	
4.6	Alquiler de gas navegador	7	und	2,000.00	14,000.00	
4.7	Impresora a color A4 y/o superior	1	und	748.55	748.55	
4.8	Impresion y ploteo de planos	1	gib	10,000.00	10,000.00	
A	COSTO DIRECTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					363,258.55
B	Utilidad (10.00 %)					36,325.86
C	SUB TOTAL					399,584.41
D	IGV (18%)					71,935.19
	COSTO TOTAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO					471,519.60



3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
3.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					
5.	<p align="center"> GOBIERNO REGIONAL JUNIN DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - JUNIN OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE LOGISTICA  T.º Adm. Adolfo D. Huaroc Espinoza RESPONSABLE </p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.