

ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMT CHE103, CHEPÉN PARTE ALTA, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Provincias: Chepen
Departamento: La Libertad
Plazo: 160 Días Calendario

A	ESTUDIO DE PREINVERSION	PROYECTO						Costo Total General (S/)
		Costo Unitario S/	Cant. (Personal/Equipo)	Tiempo		Participación%	Costo Total (S/)	
				Und.	Cant.			
1.00	Personal Clave (Incluye honorarios, viaticcos, seguro médico y de vida)							
1.01	Uno (01) Jefe de Estudio		1.00	mes	3.17	60.00%	-	-
1.02	Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución de MT y BT		1.00	mes	3.17	80.00%	-	-
1.03	Uno (01) Especialista Coordinador BIM del Consultor		1.00	mes	3.17	50.00%	-	-
1.04	Uno (01) Especialista en formulación de Estudios de Pre Inversión		1.00	mes	3.17	50.00%	-	-
3.00	Estudios y Servicios							
3.01	Estudio de Geología y Geotécnia		1.00	Glb	1.00	-	-	-
3.02	Estudio Topográfico		1.00	Glb	1.00	-	-	-
3.03	Informe de Medición de Resistividad		1.00	Glb	1.00	-	-	-
Costo Directo (S/)							-	-
Gastos Generales (S/)							#iDIV/0!	#iDIV/0!
- Gastos Variables (S/)							#iDIV/0!	#iDIV/0!
- Gastos Fijos (S/)							#iDIV/0!	#iDIV/0!
Utilidades (S/)							-	-
Costo Total sin IGV (S/)							#iDIV/0!	#iDIV/0!

B	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	PROYECTO						Costo Total General (S/)
		Costo Unitario S/	Cant. (Personal/Equipo)	Tiempo		Participación%	Costo Total (S/)	
				Und.	Cant.			
1.00	Personal Profesional (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)							
1.01	Uno (01) Jefe de Estudio		1.00	mes	2.00	60.00%	-	-
1.02	Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución de MT y BT		1.00	mes	2.00	100.00%	-	-
1.03	Uno (01) Especialista Coordinador BIM del Consultor		1.00	mes	2.00	80.00%	-	-
Costo Directo (S/)							-	-
Gastos Generales (S/)							#iDIV/0!	#iDIV/0!
- Gastos Variables (S/)							#iDIV/0!	#iDIV/0!
- Gastos Fijos (S/)							#iDIV/0!	#iDIV/0!
Utilidades (S/)							-	-
Costo Total sin IGV (S/)							#iDIV/0!	#iDIV/0!

ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMT CHE103, CHEPÉN PARTE ALTA, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Provincias: Chepen
Departamento: La Libertad
Plazo: 160 Días Calendario

C	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	PROYECTO						Costo Total General (S/)
		Costo Unitario S/	Cant. (Personal/Equipo)	Tiempo		Participación%	Costo Total (S/)	
				Und.	Cant.			
1.00	Estudios Complementarios							
1.01	Instrumento de Gestión Ambiental (Incluye Elaboración de Expediente, pagos TUPA, otros, Presentación a la Entidad y Obtención de la Resolución del IGA)		1.00	Glb	1.00	-	-	-
1.02	Informe Arqueológico, para obtención del CIRAS (Incluye Elaboración de Expediente, pagos TUPA, otros, Presentación a la Entidad y Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos de la Autoridad y/o Preexistencia)		1.00	Glb	1.00	-	-	-
1.03	Análisis del Sistema Eléctrico y Estudio de Coordinación de Protecciones		1.00	Glb	1.00	-	-	-
1.04	Expediente de Servidumbre		1.00	Glb	1.00	-	-	-
1.05	Autorización de derecho de Vía, PROVIAS (de corresponder)		1.00	Glb	1.00	-	-	-
Costo Directo (S/)							-	-
Gastos Generales (S/)							#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
- Gastos Variables (S/)							#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
- Gastos Fijos (S/)							#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Utilidades (S/)							-	-
Costo Total sin IGV (S/)							#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

D	INFORME DE CONSISTENCIAS	PROYECTO						Costo Total General (S/)
		Costo Unitario S/	Cant. (Personal/Equipo)	Tiempo		Participación%	Costo Total (S/)	
				Und.	Cant.			
1.00	Informe de Consistencias							
1.01	Informe de Consistencias (Formato 08- A)		1.00	Glb	1.00	-	-	-
Costo Directo (S/)							-	-
Gastos Generales (S/)							#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
- Gastos Variables (S/)							#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
- Gastos Fijos (S/)							#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Utilidades (S/)							-	-
Costo Total sin IGV (S/)							#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

A	COSTO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION (S/)		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
B	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/)		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
C	COSTO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (S/)		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
D	COSTO DE INFORME DE CONSISTENCIAS(S/)		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	COSTO SUB TOTAL (S/)		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) S/.		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	COSTO TOTAL (S/) con IGV		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Plazo de Ejecucion	160 d.c.
Estudio de Pre Inversión	95 d.c.
Estudio Definitivo	60 d.c.
Elaboración de Consistencias	5 d.c.

CONSULTORIA DE OBRA:	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMT CHE103, CHEPÉN PARTE ALTA, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
----------------------	--

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

Plazo (meses)	5.33
---------------	------

A	COSTOS DIRECTOS	
A.1	Etapla elaboración de Estudio de Pre Inversión (90 d.c)	0.00
A.2	Etapla elaboración de Estudio Definitivo (55 d.c)	0.00
A.3	Estudios Complementarios	0.00
A.4	Informe de Consistencias (15 d.c)	0.00
B	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00
C	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES	
C.1	Gastos Generales Variables Directos	0.00
C.2	Gastos Generales Fijos Indirectos	0.00
C.3	Utilidades (5%)	0.00
D	TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDADES	0.00
E	COSTO TOTAL SIN IGV	0.00

Gastos Generales Variables Directos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					0.00
	Alquiler de Computadoras	mes	5.33		0.00
	Escritorio y Utiles de Escritorio	mes	5.33		0.00
	Alquiler Oficina	mes	5.33		0.00
	Comunicaciones (Internet, Red Privada movil, Servidor)	mes	5.33		0.00
2 Pasajes Alojamiento Viaticos					0.00
	Ingeniero Jefe Estudio	# de viajes	4.00		0.00
	Especialistas	# de viajes	12.00		0.00
	Alquiler Camioneta 4x4 doble cabina (Tracción doble), combustible, lubricante, mantenimiento (Incluye Chofer).	días	47		0.00
3 Prevención, control y vigilancia ante el riesgo					0.00
	EPPs trabajos en campo.	Glb	1		0.00
Total Gastos Generales Variables Directos					0.00
					#¡DIV/0!

Gastos Generales Indirectos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos Financieros					0.00
	Carta Fianza Fiel cumplimiento	mes	7.33		0.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	5.33		0.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	5.33		0.00
Total General - GG Indirectos					0.00
					#¡DIV/0!

PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMT CHE103, CHEPÉN PARTE ALTA, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

RAZÓN SOCIAL: _____

RUC: _____

DESCRIPCIÓN			COSTO TOTAL SIN IGV (S/)
I	PROYECTO		#¡DIV/0!
	I.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	#¡DIV/0!
	I.2	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	#¡DIV/0!
	I.3	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	#¡DIV/0!
	I.4	INFORME DE CONSISTENCIAS	#¡DIV/0!
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			#¡DIV/0!
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (S/)			#¡DIV/0!
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			#¡DIV/0!

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumpla con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.

FIRMA, NOMBRE Y SELLO

REPRESENTANTE LEGAL