



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		05 DE JULIO DEL 2024							
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y/O ADECUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO LOS CHANKAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN									
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		51							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2587982					
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		PEDIDO DE SERVICIO N° 406		Fecha de recepción		02/07/24	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento								



FORMATO																																																																																																																			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																			
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																			
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																			
DE LA ENTIDAD																																																																																																																			
Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																			
COSTO DEL SERVICIO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO LOS CHANKAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"																																																																																																																			
TABLA DE DESAGREGADO DE COSTOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO</th> <th>P. UNIT</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">(1) PERSONAL TECNICO</td> </tr> <tr> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Arquitectura o Especialista Arquitecto con modelación BIM</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Estructuras con modelación BIM</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista Sanitario o Especialista en Instalaciones Sanitarias con modelación BIM</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista Mecánico Electricistas o Especialista en Instalaciones Eléctricas con modelación BIM</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Costos y presupuestos</td> <td>Mes</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Cadistas</td> <td>Mes</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 9,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(2) GASTOS DE OFICINA Y MOVILIDAD</td> </tr> <tr> <td>Gastos de oficina e impresión</td> <td>gib</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/ 6,500.00</td> <td>S/ 6,500.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos de movilidad y viáticos</td> <td>gib</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/ 1,500.00</td> <td>S/ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 67,000.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 6,700.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 6,700.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 80,400.00</td> </tr> <tr> <td>I.G.V. (18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 14,472.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 94,872.00</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	P. UNIT	TOTAL	(1) PERSONAL TECNICO						Jefe de Proyecto	Mes	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	Especialista en Arquitectura o Especialista Arquitecto con modelación BIM	Mes	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	Especialista en Estructuras con modelación BIM	Mes	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	Especialista Sanitario o Especialista en Instalaciones Sanitarias con modelación BIM	Mes	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	Especialista Mecánico Electricistas o Especialista en Instalaciones Eléctricas con modelación BIM	Mes	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	Costos y presupuestos	Mes	2	1	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	Cadistas	Mes	3	1	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00	(2) GASTOS DE OFICINA Y MOVILIDAD						Gastos de oficina e impresión	gib	1	1	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	Gastos de movilidad y viáticos	gib	1	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	COSTO DIRECTO					S/ 67,000.00	GASTOS GENERALES					S/ 6,700.00	UTILIDAD					S/ 6,700.00	SUB TOTAL					S/ 80,400.00	I.G.V. (18%)					S/ 14,472.00	TOTAL PRESUPUESTO					S/ 94,872.00
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	P. UNIT	TOTAL																																																																																																														
(1) PERSONAL TECNICO																																																																																																																			
Jefe de Proyecto	Mes	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																														
Especialista en Arquitectura o Especialista Arquitecto con modelación BIM	Mes	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																														
Especialista en Estructuras con modelación BIM	Mes	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																														
Especialista Sanitario o Especialista en Instalaciones Sanitarias con modelación BIM	Mes	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00																																																																																																														
Especialista Mecánico Electricistas o Especialista en Instalaciones Eléctricas con modelación BIM	Mes	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00																																																																																																														
Costos y presupuestos	Mes	2	1	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																														
Cadistas	Mes	3	1	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00																																																																																																														
(2) GASTOS DE OFICINA Y MOVILIDAD																																																																																																																			
Gastos de oficina e impresión	gib	1	1	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00																																																																																																														
Gastos de movilidad y viáticos	gib	1	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																														
COSTO DIRECTO					S/ 67,000.00																																																																																																														
GASTOS GENERALES					S/ 6,700.00																																																																																																														
UTILIDAD					S/ 6,700.00																																																																																																														
SUB TOTAL					S/ 80,400.00																																																																																																														
I.G.V. (18%)					S/ 14,472.00																																																																																																														
TOTAL PRESUPUESTO					S/ 94,872.00																																																																																																														
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																			
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																												
MONTO		S/ 94,872.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100)																																																																																																																	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																			
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		03/07/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		04/07/2024																																																																																																													
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																																																																																																													
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																			
5.																																																																																																																			
 <p>GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC GERENCIA REGIONAL CHANKAS</p> <p>Lic. Adm. Ever Alcocer Pérez ABASTECIMIENTO Y SS.AA.</p>																																																																																																																			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																			