


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15 DE ABRIL DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CREACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO (OJO DE TORO) DISTRITO DE JAYANCA, PROV. DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2469404					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°07-4 INVIERTE PERU					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°221-2024/MDJ/SGDUR-NEVD		Fecha de recepción	28/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																													
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																					
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																																													
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																													
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																											
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																													
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																													
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																													
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																													
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																											
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																													
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																											
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO (OJO TORO) DEL DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2469404																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">ESTRUCTURA DE COSTOS:</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">DETALLE</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">PARTICIPACION</th> <th style="width: 10%;">COSTO UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">COSTO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Personal/Clave:</td> </tr> <tr> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>6,000.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista Sanitario</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista Estructural</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación en obra</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>4,500.00</td> <td>6,750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Estudios Básicos:</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Topografía y Geodesia Inc. Reg. de Puntos</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>23,500.00</td> <td>23,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Suelos, Test de Percolación y Canteros Inc. Muestreo</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Fuentes de Agua Inc. Muestreo</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio Social y Sostenibilidad</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>CIRA</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Acreditación Hídrica</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio Ambiental - CIA/FTA (Según Corresponda)</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos</td> <td>Est.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>Tramites y Autorizaciones</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Materiales de Oficina:</td> </tr> <tr> <td>Copias, Impresiones y Ploteos</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>641.31</td> <td>641.31</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">COSTO DIRECTO</td> <td style="text-align: right;">88,391.31</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">UTILIDAD (3%)</td> <td style="text-align: right;">2,591.74</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">88,983.05</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">IGV (18%)</td> <td style="text-align: right;">16,016.95</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">105,000.00</td> </tr> </tbody> </table>									ESTRUCTURA DE COSTOS:						DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARTICIPACION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	Personal/Clave:						Jefe de Proyecto	mes	1	2	6,000.00	12,000.00	Especialista Sanitario	mes	1	2	5,000.00	10,000.00	Especialista Estructural	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación en obra	mes	1	1.5	4,500.00	6,750.00	Estudios Básicos:						Estudio de Topografía y Geodesia Inc. Reg. de Puntos	Glb	1	1	23,500.00	23,500.00	Estudio de Suelos, Test de Percolación y Canteros Inc. Muestreo	Glb	1	1	5,000.00	5,000.00	Estudio de Fuentes de Agua Inc. Muestreo	Est.	1	1	5,000.00	5,000.00	Estudio Social y Sostenibilidad	Est.	1	1	4,000.00	4,000.00	CIRA	Est.	1	1	5,000.00	5,000.00	Acreditación Hídrica	Est.	1	1	2,500.00	2,500.00	Estudio Ambiental - CIA/FTA (Según Corresponda)	Est.	1	1	4,000.00	4,000.00	Estudio de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	Est.	1	1	2,000.00	2,000.00	Tramites y Autorizaciones	Glb	1	1	1,000.00	1,000.00	Materiales de Oficina:						Copias, Impresiones y Ploteos	Glb	1	1	641.31	641.31						COSTO DIRECTO	88,391.31						UTILIDAD (3%)	2,591.74						SUBTOTAL	88,983.05						IGV (18%)	16,016.95						TOTAL	105,000.00
ESTRUCTURA DE COSTOS:																																																																																																																																																													
DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARTICIPACION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL																																																																																																																																																								
Personal/Clave:																																																																																																																																																													
Jefe de Proyecto	mes	1	2	6,000.00	12,000.00																																																																																																																																																								
Especialista Sanitario	mes	1	2	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																								
Especialista Estructural	mes	1	1	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																								
Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación en obra	mes	1	1.5	4,500.00	6,750.00																																																																																																																																																								
Estudios Básicos:																																																																																																																																																													
Estudio de Topografía y Geodesia Inc. Reg. de Puntos	Glb	1	1	23,500.00	23,500.00																																																																																																																																																								
Estudio de Suelos, Test de Percolación y Canteros Inc. Muestreo	Glb	1	1	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																								
Estudio de Fuentes de Agua Inc. Muestreo	Est.	1	1	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																								
Estudio Social y Sostenibilidad	Est.	1	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																								
CIRA	Est.	1	1	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																								
Acreditación Hídrica	Est.	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																								
Estudio Ambiental - CIA/FTA (Según Corresponda)	Est.	1	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																								
Estudio de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	Est.	1	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																								
Tramites y Autorizaciones	Glb	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																								
Materiales de Oficina:																																																																																																																																																													
Copias, Impresiones y Ploteos	Glb	1	1	641.31	641.31																																																																																																																																																								
					COSTO DIRECTO	88,391.31																																																																																																																																																							
					UTILIDAD (3%)	2,591.74																																																																																																																																																							
					SUBTOTAL	88,983.05																																																																																																																																																							
					IGV (18%)	16,016.95																																																																																																																																																							
					TOTAL	105,000.00																																																																																																																																																							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																													
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																						
	MONTO	S/ 105,000.00																																																																																																																																																											
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																													
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																													
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/04/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/02/2024																																																																																																																																																						
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO																																																																																																																																																							
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>																																																																																																																																																													

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IYAYANCA</p> <p>C.P.C. Dante José Piscocoy Serrepo</p> <p>RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				