


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/07/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS NORTE					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACION RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGIAS RENOVABLES					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	25					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-01137-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPN	Fecha de recepción	14/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>GODOFREDO SINCHE MAYORCA</li> <li>SERING S.A.C.</li> <li>VCHI S.A.</li> </ul>						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<p>Concurso público N° 0004-2021-MINEM/DGER: Contrato N° 038-2021-MINEM/DGER: supervisión de la obra: "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de las Cuencas de los ríos Cenepa, Comaina, Numpatkay y Santiago, Distritos Fronterizos de El Cenepa, Imaza y Río Santiago, Región Amazonas".</p> <p>- Concurso Público N° 0004-2022-MINEM/DGER: Contrato N° 055-2022-MINEM/DGER: Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra del Proyecto: "Ampliación de la Electrificación Rural en las Provincias de Datem del Marañón y Loreto, Región Loreto".</p> <p>- Concurso Público N° 0012-2022-MINEM/DGER: Contrato N° 057-2022-MINEM/DGER: supervisión de la obra: "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de las Cuencas de los Ríos Morona, Pastaza, Corrientes y Tigre, Distritos Fronterizos de Andoas, Morona, Tigre y Trompeteros, Región Loreto".</p>						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 10 083 584.34 (DIEZ MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 34/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

VALOR REFERENCIAL				
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO"				
ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA				
COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
<b>A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS</b>				
<b>A.1 Honorarios profesionales</b>				<b>3,775,230.00</b>
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	17	14,079.00	239,343.00
Un ingeniero Especialista en Obras Civiles 1	Mes	17	11,622.00	197,574.00
Un ingeniero Especialista en Obras Civiles 2	Mes	17	11,622.00	197,574.00
Un ingeniero Especialista en Obras Civiles 3	Mes	17	11,622.00	197,574.00
Un ingeniero Especialista de Sistemas Fotovoltaicos Centralizados 1	Mes	17	10,099.00	171,683.00
Un ingeniero Especialista de Sistemas Fotovoltaicos Centralizados 2	Mes	17	10,099.00	171,683.00
Un ingeniero Especialista de Sistemas Fotovoltaicos Centralizados 3	Mes	17	10,099.00	171,683.00
Un ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 1	Mes	17	9,779.00	166,243.00
Un ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 2	Mes	17	9,779.00	166,243.00
Un ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 3	Mes	17	9,779.00	166,243.00
Un ingeniero Especialista en Análisis y Diseño de Líneas, Redes Primarias y Secundarias 1	Mes	5	9,782.00	48,910.00
Un ingeniero en Sistemas o Electricista o Mecánico Electricista o Geógrafo u otro afín	Mes	17	10,570.00	179,690.00
Un Técnico en Obras Civiles 1	Mes	17	6,112.00	103,904.00
Un Técnico en Obras Civiles 2	Mes	17	6,112.00	103,904.00
Un Técnico en Obras Civiles 3	Mes	17	6,112.00	103,904.00
Un Técnico en Obras Civiles 4	Mes	17	6,112.00	103,904.00
Un Técnico en Obras Civiles 5	Mes	17	6,112.00	103,904.00
Un Técnico en Obras Civiles 6	Mes	17	6,112.00	103,904.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 1	Mes	17	5,867.00	99,739.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 2	Mes	17	5,867.00	99,739.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 3	Mes	12	5,867.00	70,404.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 4	Mes	12	5,867.00	70,404.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 5	Mes	12	5,867.00	70,404.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 6	Mes	12	5,867.00	70,404.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 1	Mes	17	5,867.00	99,739.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 2	Mes	17	5,867.00	99,739.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 3	Mes	12	5,867.00	70,404.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 4	Mes	12	5,867.00	70,404.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 5	Mes	12	5,867.00	70,404.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 6	Mes	12	5,867.00	70,404.00
Tres secretarías	Mes	17	6,775.00	115,175.00
<b>A.2 Otros Costos</b>				<b>1,956,564.00</b>
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricantes				
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 1	Mes	17	19,182.00	326,094.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 2	Mes	17	19,182.00	326,094.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 3	Mes	17	19,182.00	326,094.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 4	Mes	17	19,182.00	326,094.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 5	Mes	17	19,182.00	326,094.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 6	Mes	17	19,182.00	326,094.00
<b>A.3 Gastos Generales</b>			<b>25.47%</b>	<b>961,568.97</b>
<b>A.4 Utilidades (10% de A.1)</b>			<b>10.00%</b>	<b>377,523.00</b>
<b>SUB TOTAL A = (A.1 + ... + A.4)</b>				<b>7,070,885.97</b>
<b>B. RECEPCIÓN DE OBRA</b>				
<b>B.1 Honorarios profesionales</b>				<b>678,927.00</b>
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	3	14,079.00	42,237.00
Un ingeniero Especialista en Obras Civiles 1	Mes	3	11,622.00	34,866.00
Un ingeniero Especialista en Obras Civiles 2	Mes	3	11,622.00	34,866.00
Un ingeniero Especialista en Obras Civiles 3	Mes	3	11,622.00	34,866.00
Un ingeniero Especialista de Sistemas Fotovoltaicos Centralizados 1	Mes	3	10,099.00	30,297.00
Un ingeniero Especialista de Sistemas Fotovoltaicos Centralizados 2	Mes	3	10,099.00	30,297.00
Un ingeniero Especialista de Sistemas Fotovoltaicos Centralizados 3	Mes	3	10,099.00	30,297.00
Un ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 1	Mes	3	9,779.00	29,337.00
Un ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 2	Mes	3	9,779.00	29,337.00
Un ingeniero Asistente en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 3	Mes	3	9,779.00	29,337.00
Un ingeniero en Sistemas o Electricista o Mecánico Electricista o Geógrafo u otro afín	Mes	3	10,570.00	31,710.00
Un Técnico en Obras Civiles 1	Mes	3	6,112.00	18,336.00
Un Técnico en Obras Civiles 2	Mes	3	6,112.00	18,336.00
Un Técnico en Obras Civiles 3	Mes	3	6,112.00	18,336.00
Un Técnico en Obras Civiles 4	Mes	3	6,112.00	18,336.00
Un Técnico en Obras Civiles 5	Mes	3	6,112.00	18,336.00
Un Técnico en Obras Civiles 6	Mes	3	6,112.00	18,336.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 1	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 2	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 3	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 4	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 5	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 6	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 1	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 2	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 3	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 4	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 5	Mes	3	5,867.00	17,601.00
Un Técnico Electricista (Sistemas Fotovoltaicos) 6	Mes	3	5,867.00	17,601.00
<b>B.2 Otros Costos</b>				<b>345,276.00</b>
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 1	Mes	3	19,182.00	57,546.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 2	Mes	3	19,182.00	57,546.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 3	Mes	3	19,182.00	57,546.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 4	Mes	3	19,182.00	57,546.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 5	Mes	3	19,182.00	57,546.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricante 6	Mes	3	19,182.00	57,546.00
<b>B.3 Gastos Generales (% (B.1 + B.2))</b>			<b>21.00%</b>	<b>215,082.63</b>
<b>B.4 Utilidades (% de B.1)</b>			<b>18.00%</b>	<b>122,206.86</b>
<b>SUB TOTAL B = (B.1 + ... + B.4)</b>				<b>1,361,492.49</b>
<b>C. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA</b>				
<b>C.1 Honorarios profesionales</b>				<b>113,032.00</b>
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra (01 Jefe de Supervisión, 02 Ingenieros Asistentes de Supervisión)	glb	1	113,032.00	113,032.00
<b>COSTO DIRECTO (A + B + C)</b>				<b>8,545,410.46</b>
IGV 18%				1,538,173.88
<b>TOTAL</b>				<b>10,083,584.34</b>

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	6/06/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		20/06/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
<b>5.</b>	 Abog. Leybinez Bernal Huera Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					