



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

| 1. DATOS GENERALES                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.1                                   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO                                          | 03/07/2025                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 1.2                                   | ÁREA USUARIA                                                          | OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 1.3                                   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO" |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 1.4                                   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 1.5                                   | Nº DE REFERENCIA DEL PAC                                              | 21                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 1.6                                   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA                                         | Código                                                                                                                                                                                                                                   | 2196447                                          |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
|                                       |                                                                       | Documento que declaró la viabilidad                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 2.1                                   | DATOS DEL REQUERIMIENTO                                               | Documento de requerimiento                                                                                                                                                                                                               | REQUERIMIENTO N° 456-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG |                                                                                        | Fecha de recepción                   | 03/06/2025                                               |                                                                                        |                                      |
| 2.2                                   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión                                                                                                                                                                                                              |                                                  | De oficio                                                                              |                                      | Con motivo de observaciones                              |                                                                                        |                                      |
|                                       |                                                                       | Fecha de la tercera versión                                                                                                                                                                                                              |                                                  | De oficio                                                                              |                                      | Con motivo de observaciones                              |                                                                                        |                                      |
|                                       |                                                                       | Fecha de la cuarta versión                                                                                                                                                                                                               |                                                  | De oficio                                                                              |                                      | Con motivo de observaciones                              |                                                                                        |                                      |
|                                       |                                                                       | Fecha de la quinta versión                                                                                                                                                                                                               |                                                  | De oficio                                                                              |                                      | Con motivo de observaciones                              |                                                                                        |                                      |
| 2.3                                   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                        | NO                                   | X                                                        |                                                                                        |                                      |
|                                       |                                                                       | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.                                                                                                |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 2.4                                   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                |                                                                                        | NO                                   |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 2.5                                   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                        | NO                                   | X                                                        |                                                                                        |                                      |
|                                       |                                                                       | Documento de aprobación de la estandarización                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                        | Fecha de aprobación                  |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 2.6                                   | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                        | NO                                   | X                                                        |                                                                                        |                                      |
|                                       |                                                                       | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                        | Fecha de inicio de vigencia          |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 2.7                                   | REQUERIMIENTO                                                         | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
| 2.8                                   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
|                                       | Nº Item                                                               | Cantidad total de observaciones                                                                                                                                                                                                          | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|                                       |                                                                       | NINGUNA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
|                                       | Consignar una síntesis de las observaciones                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
|                                       |                                                                       | NINGUNA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
|                                       | Consignar una síntesis de las observaciones                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
|                                       |                                                                       | NINGUNA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |
|                                       | Consignar una síntesis de las observaciones                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                        |                                      |                                                          |                                                                                        |                                      |





# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item                                                      | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                              | NINGUNA                                          |                                                                  |                                            |                                      |                                                                           |                                            |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |                                                  |                                                                  |                                            |                                      |                                                                           |                                            |                                      |
|                                                              | NINGUNA                                          |                                                                  |                                            |                                      |                                                                           |                                            |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |                                                  |                                                                  |                                            |                                      |                                                                           |                                            |                                      |
|                                                              | NINGUNA                                          |                                                                  |                                            |                                      |                                                                           |                                            |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |                                                  |                                                                  |                                            |                                      |                                                                           |                                            |                                      |

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
|         | NO HUBO                             |

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

###### DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

LA CONVENCIÓN - CUSCO

|                                           |                                                                                                                                                |       |             |            |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|
| Proyecto                                  | "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECHIFICADO EN EL SECTOR OCAJUN RURAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO" |       |             |            |              |
| CLIENTE                                   | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO RURAL - AGRORURAL                                                                               |       |             |            |              |
| LUGAR                                     | PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO                                                                                                                |       |             |            |              |
| DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISION DE OBRA |                                                                                                                                                |       |             |            |              |
| A.                                        | RECURSOS PERSONALES                                                                                                                            | CANT. | MONTO (S/.) | MESES      | TOTAL        |
| 1.0                                       | EQUIPO DE PROFESIONALES                                                                                                                        |       |             |            |              |
| 1.1                                       | ING. JEFE DE SUPERVISION                                                                                                                       | 1     | 7,000.00    | 12         | 84,000.00    |
| 1.2                                       | ING. EN DISEÑO HIDRAULICO                                                                                                                      | 1     | 5,000.00    | 4          | 20,000.00    |
| 1.3                                       | ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE                                                                                         | 1     | 6,000.00    | 12         | 60,000.00    |
| 1.4                                       | ING. ESPECIALISTA EN GESTION Y CONTROL DE OBRAS                                                                                                | 1     | 6,000.00    | 12         | 60,000.00    |
|                                           | LEYES SOCIALES                                                                                                                                 |       | 0.4836      | 110,598.40 |              |
|                                           | TOTAL PROFESIONALES: 1.0, 1.2, 1.3, 1.4                                                                                                        | 4     |             |            | 324,000.00   |
| 2.0                                       | EQUIPO TECNICO AUXILIAR                                                                                                                        |       |             |            |              |
| 2.1                                       | CONTROLADORES DE OBRA Y CALIDAD                                                                                                                | 2     | 3,500.00    | 12         | 84,000.00    |
| 2.2                                       | TECNICO TOPOGRAFO                                                                                                                              | 1     | 3,500.00    | 12         | 42,000.00    |
| 2.3                                       | PORTAMINAS - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA                                                                                                            | 2     | 1,500.00    | 12         | 37,200.00    |
|                                           | LEYES SOCIALES                                                                                                                                 |       | 0.4836      | 60,598.52  |              |
|                                           | TOTAL EQUIPO TECNICO AUXILIAR                                                                                                                  | 5     |             |            | 243,756.52   |
| 3.0                                       | EQUIPO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO LOGISTICO                                                                                                     |       |             |            |              |
| 3.1                                       | SECRETARIA(O)                                                                                                                                  | 1     | 1,800.00    | 12         | 21,600.00    |
|                                           | LEYES SOCIALES                                                                                                                                 |       | 0.4836      | 10,061.76  |              |
|                                           | TOTAL DE EQUIPO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO LOGISTICO                                                                                            | 1     |             |            | 32,661.76    |
|                                           | TOTAL DE PERSONAL                                                                                                                              |       |             | 57         | 610,362.28   |
| B.                                        | ALQUILERES Y SERVICIOS                                                                                                                         |       |             |            |              |
| 8.1                                       | ALQUILER DE OFICINAS DE CAMPO EQUIPADAS                                                                                                        | 1     | 300.00      | 12         | 3,600.00     |
| 8.2                                       | ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPO. SUELOS Y PAV.                                                                                                     | 1     | 1,000.00    | 12         | 12,000.00    |
| 8.3                                       | ALQUILER DE VEHICULOS INCLUIDO CHOPER                                                                                                          | 1     | 6,000.00    | 12         | 72,000.00    |
| 8.4                                       | LABORATORIO                                                                                                                                    | 1     | 310.00      | 12         | 3,720.00     |
| 8.5                                       | OTROS ALQUILERES                                                                                                                               | 1     | 250.00      | 12         | 3,000.00     |
| 8.6                                       | IMPLEMENTACION PLAN COVID                                                                                                                      | 1     | 25,000.00   | 1          | 25,000.00    |
| C.                                        | MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO                                                                                                                 |       |             |            |              |
| C.1                                       | PASAJES NACIONALES                                                                                                                             | 2     | 300.00      | 12         | 7,200.00     |
| C.2                                       | ALIMENTACION                                                                                                                                   | 10    | 585.03      | 12         | 64,203.64    |
| C.3                                       | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                          |       | 1,600.00    |            | 1,600.00     |
| D.                                        | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                                                                                 |       |             |            |              |
| D.1                                       | UTILES DE OFICINA Y DISEÑO                                                                                                                     | 1     | 300.00      | 12         | 3,600.00     |
| D.2                                       | COPIAS Y REPRODUCCIONES E IMPRESIONES                                                                                                          | 1     | 280.00      | 12         | 3,360.00     |
| D.3                                       | MATERIALES, FOTOGRAFICOS, ETC.                                                                                                                 | 1     | 100.00      | 12         | 1,200.00     |
|                                           | SUBTOTAL EQUIVALENTE EN NUEVOS SOLES                                                                                                           |       | S/.         | 87         | 899,452.84   |
|                                           | UTILIDADES (8%)                                                                                                                                |       | S/.         |            | 71,956.23    |
|                                           | SUBTOTAL                                                                                                                                       |       |             |            | 971,409.07   |
|                                           | IGV (11%)                                                                                                                                      |       |             |            | 106,855.00   |
|                                           | TOTAL DE LA SUPERVISION                                                                                                                        |       | S/.         |            | 1,078,264.07 |

LA CONVENCIÓN - CUSCO  
Ing. René Vargas Gutierrez  
COORDINADOR DEL PROYECTO  
CIP: 84239

###### DE LA ENTIDAD

|                                             |        |                                                                                   |   |  |         |       |                     |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|---------|-------|---------------------|
| N° Item                                     |        | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros                                  |   |  |         |       |                     |
| VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles                                                                             | X |  | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|                                             | MONTO  | 1,014,698.78 (UN MILLON CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 78/100 SOLES) |   |  |         |       |                     |



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|            |                                                          |            |                                                               |            |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4.1</b> | <b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b> | 30/09/2025 | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b> | 30/09/2029 |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|

|            |                                                                   |    |    |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
| <b>4.2</b> | <b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b> | SI | NO | <b>X</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----------|

*De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.*

|            |                                                                                                  |    |    |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
| <b>4.3</b> | <b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b> | SI | NO | <b>X</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|

*De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.*

|            |                                                                                                      |    |    |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
| <b>4.4</b> | <b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b> | SI | NO | <b>X</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|

*De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.*

|            |                                                                                                  |    |    |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
| <b>4.5</b> | <b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b> | SI | NO | <b>X</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|

*De ser afirmativa la respuesta, detallar.*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.</b> | <div style="text-align: center;"><p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI<br/>LA CONVENCION - CUSCO</p><p><b>CPC. Celestino Curo Castillo</b><br/>ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p></div> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.