




FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJROAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, LOCALIDAD DE RÍMAC DEL DISTRITO DE RÍMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", DE CÓDIGO ÚNICO N° 2550507						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C807 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	68°						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2550507				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO 7A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio N° 0914-2022-OEDI/UNE		Fecha de recepción	1/12/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		--				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	--	--	--	--	--	--	--	--
	--							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO																																																																																																																																																																																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																		
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																								
--	--																																																																																																																																																																																								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																									
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																								
<div style="text-align: right;">  </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, LOCALIDAD DE RIMAC DEL DISTRITO DE RIMAC- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 250507</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNID.</th> <th>TIEMPO (Mes)</th> <th>CANT. PERSONAL</th> <th>% PARTICI PACION</th> <th>PRECIO UNITARIO S/.</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. SUELDOS Y SALARIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1 PROFESIONAL CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>253,760.00</td> <td>323,040.00</td> </tr> <tr> <td>Jefe de Proyecto:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingeniero Civil y/o Arquitecto</td> <td>mes</td> <td>4.33</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>12,000.00</td> <td>51,960.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Arquitectura: Arquitecto</td> <td>mes</td> <td>4.33</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>10,000.00</td> <td>43,300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Estructuras: Ing. Civil</td> <td>mes</td> <td>3.5</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>10,000.00</td> <td>35,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en costos y presupuestos: Ing. Civil</td> <td>mes</td> <td>2.5</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>7,000.00</td> <td>17,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ing. Sanitario</td> <td>mes</td> <td>2.5</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>8,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas: Ing. Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electricista Mecánico</td> <td>mes</td> <td>2.5</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>8,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Informática y Sistemas: Ing. Electrónico y/o Informático y/o Sistemas</td> <td>mes</td> <td>2.5</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>9,000.00</td> <td>22,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Seguridad y Gestión de Riesgos: Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Arquitecto</td> <td>mes</td> <td>1.5</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>9,000.00</td> <td>13,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Gestión Ambiental: Ingeniero Ambiental</td> <td>mes</td> <td>1.5</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>10,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Equipamiento y Mobiliario: Arquitecto o Ingeniero Civil</td> <td>mes</td> <td>1.5</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>10,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.2 ASISTENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60,280.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Asistente I Dibujante CAD</td> <td>mes</td> <td>4.33</td> <td>2</td> <td>100%</td> <td>8,000.00</td> <td>60,280.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B. ESTUDIOS Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37,000.00</td> <td>37,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Topografía</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estudio de Mecánica de Suelos</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIRA y/o Plan de Monitoreo Arqueológico</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Factibilidad de servicios</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>Tag: Luis Huriado Inga PRESIDENTE DEL COMITÉ C.I.A. N° 125457</p> </div>									ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, LOCALIDAD DE RIMAC DEL DISTRITO DE RIMAC- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 250507									DESCRIPCION	UNID.	TIEMPO (Mes)	CANT. PERSONAL	% PARTICI PACION	PRECIO UNITARIO S/.	SUB TOTAL	TOTAL	A. SUELDOS Y SALARIOS								a.1 PROFESIONAL CLAVE						253,760.00	323,040.00	Jefe de Proyecto:								Ingeniero Civil y/o Arquitecto	mes	4.33	1	100%	12,000.00	51,960.00		Especialista en Arquitectura: Arquitecto	mes	4.33	1	100%	10,000.00	43,300.00		Especialista en Estructuras: Ing. Civil	mes	3.5	1	100%	10,000.00	35,000.00		Especialista en costos y presupuestos: Ing. Civil	mes	2.5	1	100%	7,000.00	17,500.00		Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ing. Sanitario	mes	2.5	1	100%	8,000.00	20,000.00		Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas: Ing. Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electricista Mecánico	mes	2.5	1	100%	8,000.00	20,000.00		Especialista en Informática y Sistemas: Ing. Electrónico y/o Informático y/o Sistemas	mes	2.5	1	100%	9,000.00	22,500.00		Especialista en Seguridad y Gestión de Riesgos: Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Arquitecto	mes	1.5	1	100%	9,000.00	13,500.00		Especialista en Gestión Ambiental: Ingeniero Ambiental	mes	1.5	1	100%	10,000.00	15,000.00		Especialista en Equipamiento y Mobiliario: Arquitecto o Ingeniero Civil	mes	1.5	1	100%	10,000.00	15,000.00		a.2 ASISTENTES						60,280.00		Asistente I Dibujante CAD	mes	4.33	2	100%	8,000.00	60,280.00		B. ESTUDIOS Y OTROS						37,000.00	37,000.00	Estudio de Topografía	Glb	1			8,000.00	8,000.00		Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1			10,000.00	10,000.00		CIRA y/o Plan de Monitoreo Arqueológico	Glb	1			7,000.00	7,000.00		Factibilidad de servicios	Glb	1			7,000.00	7,000.00	
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, LOCALIDAD DE RIMAC DEL DISTRITO DE RIMAC- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 250507																																																																																																																																																																																									
DESCRIPCION	UNID.	TIEMPO (Mes)	CANT. PERSONAL	% PARTICI PACION	PRECIO UNITARIO S/.	SUB TOTAL	TOTAL																																																																																																																																																																																		
A. SUELDOS Y SALARIOS																																																																																																																																																																																									
a.1 PROFESIONAL CLAVE						253,760.00	323,040.00																																																																																																																																																																																		
Jefe de Proyecto:																																																																																																																																																																																									
Ingeniero Civil y/o Arquitecto	mes	4.33	1	100%	12,000.00	51,960.00																																																																																																																																																																																			
Especialista en Arquitectura: Arquitecto	mes	4.33	1	100%	10,000.00	43,300.00																																																																																																																																																																																			
Especialista en Estructuras: Ing. Civil	mes	3.5	1	100%	10,000.00	35,000.00																																																																																																																																																																																			
Especialista en costos y presupuestos: Ing. Civil	mes	2.5	1	100%	7,000.00	17,500.00																																																																																																																																																																																			
Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ing. Sanitario	mes	2.5	1	100%	8,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																			
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas: Ing. Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electricista Mecánico	mes	2.5	1	100%	8,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																			
Especialista en Informática y Sistemas: Ing. Electrónico y/o Informático y/o Sistemas	mes	2.5	1	100%	9,000.00	22,500.00																																																																																																																																																																																			
Especialista en Seguridad y Gestión de Riesgos: Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Arquitecto	mes	1.5	1	100%	9,000.00	13,500.00																																																																																																																																																																																			
Especialista en Gestión Ambiental: Ingeniero Ambiental	mes	1.5	1	100%	10,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																			
Especialista en Equipamiento y Mobiliario: Arquitecto o Ingeniero Civil	mes	1.5	1	100%	10,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																			
a.2 ASISTENTES						60,280.00																																																																																																																																																																																			
Asistente I Dibujante CAD	mes	4.33	2	100%	8,000.00	60,280.00																																																																																																																																																																																			
B. ESTUDIOS Y OTROS						37,000.00	37,000.00																																																																																																																																																																																		
Estudio de Topografía	Glb	1			8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																			
Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1			10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																			
CIRA y/o Plan de Monitoreo Arqueológico	Glb	1			7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																			
Factibilidad de servicios	Glb	1			7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																			



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**



Certificación Ambiental (derechos)	Glb	1			5,000.00	5,000.00	
C. EQUIPOS Y SERVICIOS							
Estación Total	Mes	1	1		2,750.00	2,750.00	35,820.00
Implementación Plan Vigilancia, Prevención y Control COVID-19	Mes	4.33	1		4,000.00	17,320.00	
Póster laminas A0	Glb	3.5	1		4,500.00	15,750.00	
D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
Utiles de escritorio	Glb	4.33	1		4,000.00	17,320.00	38,970.00
Impresiones	Glb	4.33	1		5,000.00	21,650.00	
COSTO DIRECTO						S/. 434,830.00	
E. GASTOS GENERALES (5% CD)						S/. 21,741.60	
F. UTILIDAD (10% CD)						S/. 43,483.00	
G. SUB TOTAL						S/. 500,054.60	
H. IGV (18%)						S/. 90,009.81	
I. TOTAL						S/. 590,064.31	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, LOCALIDAD DE RIMAC DEL DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2550597.							
DESCRIPCION	UNID	TIEMPO (Mes)	CANT. PERSONAL	% PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO S/.	SUB TOTAL	TOTAL
A. SUELDOS Y SALARIOS							
a.1 PROFESIONAL CLAVE						240,760.00	292,720.00
Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil y/o Arquitecto	mes	4.33	1	100%	12,000.00	51,960.00	
Especialista en Arquitectura: Arquitecto	mes	4.33	1	100%	10,000.00	43,300.00	
Especialista en Estructuras: Ing. Civil	mes	3.5	1	100%	10,000.00	35,000.00	
Especialista en costos y presupuestos: Ing. Civil	mes	2.5	1	100%	7,000.00	17,500.00	
Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ing. Sanitario	mes	2.5	1	100%	8,000.00	20,000.00	
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas: Ing. Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electricista Mecánico	mes	2.5	1	100%	8,000.00	20,000.00	
Especialista en Informática y Sistemas: Ing. Electrónico y/o informático y/o Sistemas	mes	2.5	1	100%	8,000.00	20,000.00	
Especialista en Seguridad y Gestión de Riesgos: Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Arquitecto	mes	1.5	1	100%	8,000.00	12,000.00	
Especialista en Gestión Ambiental: Ingeniero Ambiental	mes	1.5	1	100%	7,000.00	10,500.00	
Especialista en Equipamiento y Mobiliario: Arquitecto o Ingeniero Civil	mes	1.5	1	100%	7,000.00	10,500.00	
a.2 ASISTENTES						51,860.00	
Asistente I Dibujante CAD	mes	4.33	2	100%	6,000.00	51,960.00	
B. ESTUDIOS Y OTROS						37,000.00	37,000.00
Estudio de Topografía	Glb	1			8,000.00	8,000.00	
Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1			10,000.00	10,000.00	
CIFA y/o Plan de Monitoreo	Glb	1			7,000.00	7,000.00	
Factibilidad de servicios	Glb	1			7,000.00	7,000.00	
Certificación Ambiental (derechos)	Glb	1			5,000.00	5,000.00	
C. EQUIPOS Y SERVICIOS						33,820.00	33,820.00
Estación Total	Mes	1	1		2,500.00	2,500.00	
Implementación Plan Vigilancia, Prevención y Control COVID-19	Mes	4.33	1		4,000.00	17,320.00	
Póster laminas A0	Glb	3.5	1		4,000.00	14,000.00	
D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						21,650.00	21,650.00
Utiles de escritorio	Glb	4.33	1		2,000.00	8,690.00	
Impresiones	Glb	4.33	1		3,000.00	12,960.00	


E. SAILENA SOLÍS SOTO
 ARQUITECTA P.A.S.
 CUI N° 20000

E. GASTOS GENERALES (5% CD)						S/. 19,259.50	
F. UTILIDAD (10% CD)						S/. 38,519.00	
G. SUB TOTAL						S/. 442,968.50	
H. IGV (18%)						S/. 79,734.33	
I. TOTAL						S/. 522,702.83	

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, LOCALIDAD DE RIMAC DEL DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2550567.

DESCRIPCIÓN	UNID	TIEMPO (Mes)	CANT. PERSONAL	% PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO (S/.)	SUB TOTAL	TOTAL
A. SUELDOS Y SALARIOS							
a.1 PROFESIONAL CLAVE						268,090.00	307,060.00
Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil y/o Arquitecto	mes	4.33	1	100%	13,000.00	56,290.00	
Especialista en Arquitectura: Arquitecto	mes	4.33	1	100%	10,000.00	43,300.00	
Especialista en Estructuras: Ing. Civil	mes	3.5	1	100%	10,000.00	35,000.00	
Especialista en costos y presupuestos: Ing. Civil	mes	2.5	1	100%	9,000.00	22,500.00	
Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ing. Sanitario	mes	2.5	1	100%	10,000.00	25,000.00	
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas: Ing. Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electricista Mecánico	mes	2.5	1	100%	10,000.00	25,000.00	
Especialista en informática y Sistemas: Ing. Electrónico y/o Informático y/o Sistemas	mes	2.5	1	100%	10,000.00	25,000.00	
Especialista en Seguridad y Gestión de Riesgos: Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Arquitecto	mes	1.5	1	100%	8,000.00	12,000.00	
Especialista en Gestión Ambiental: Ingeniero Ambiental	mes	1.5	1	100%	8,000.00	12,000.00	
Especialista en Equipamiento y Mobiliario: Arquitecto o Ingeniero Civil	mes	1.5	1	100%	8,000.00	12,000.00	
a.2 ASISTENTES						38,970.00	
Asistente I Dibuja CAD	mes	4.33	2	100%	4,500.00	38,970.00	
B. ESTUDIOS Y OTROS						46,500.00	46,500.00
Estudio de Topografía	Gib	1			10,000.00	10,000.00	
Estudio de Mecánica de Suelos	Gib	1			15,000.00	15,000.00	
CIRA y/o Plan de Monitoreo Arqueológico	Gib	1			10,000.00	10,000.00	
Factibilidad de servicios	Gib	1			1,500.00	1,500.00	
Certificación Ambiental (derechos)	Gib	1			10,000.00	10,000.00	
C. EQUIPOS Y SERVICIOS						9,330.00	9,330.00
Estación Total	Mes	1	1		1,500.00	1,500.00	
Implementación Plan Vigilancia, Prevención y Control COVID 19	Mes	4.33	1		1,000.00	4,330.00	
Póster laminas A0	Gib	3.5	1		1,000.00	3,500.00	
D. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						5,629.00	5,629.00
Útiles de escritorio	Gib	4.33	1		800.00	3,464.00	
Impresiones	Gib	4.33	1		500.00	2,165.00	
COSTO DIRECTO							S/ 368,519.00
E. GASTOS GENERALES (5% CD)							S/ 18,425.95
F. UTILIDAD (10% CD)							S/ 36,851.90
G. SUB TOTAL							S/ 423,796.85
H. IGV (18%)		18%					S/ 76,283.43
I. TOTAL							S/ 500,080.28

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	--	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	537,615.81					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
		--						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/12/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			30/12/2022
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div><div><p>Bach. Lihia Victoria Siguenza Aguilar Jefa (e) - Unidad de Programación</p></div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.