

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Elaboración de Expediente Técnico del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE COLCABAMBA DISTRITO DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversiones 2593950						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		12						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2593950			
Documento que declaró la viabilidad									
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME Nº 234-2023/MDFOE/SIDUR/EAAT		Fecha de recepción		12/09/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					

FORMATO																																																																																																																																				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																				
		<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DETALLE</th><th>UM</th><th>CANTIDAD/MES</th><th>PARTIC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.00</td><td>Personal</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Personal Clave</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.01</td><td>Jefe de Proyecto</td><td>mes</td><td>3.00</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>1.02</td><td>Especialista Sanitario</td><td>mes</td><td>1.25</td><td>100.00%</td></tr><tr><td></td><td>Personal de Apoyo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.08</td><td>Especialista Estructural</td><td>mes</td><td>1.50</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>1.09</td><td>Especialista Social</td><td>mes</td><td>1.50</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>1.10</td><td>Topógrafo</td><td>mes</td><td>1.50</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>2.00</td><td>Estudios Básicos</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.01</td><td>Estudio de Topografía y Geodesia incl. Registro de puntos.</td><td>glo</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2.02</td><td>Estudio de Suelos, Test de Percolación y Canteras incl. Muestreo</td><td>glo</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2.03</td><td>Estudio de Fuentes de Agua incl. Muestreo</td><td>glo</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2.04</td><td>Estudio de Efluentes y Cuerpo Receptor</td><td>glo</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2.05</td><td>Estudio de Catastro de Viviendas</td><td>glo</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2.06</td><td>Estudio Social y de Sostenibilidad</td><td>glo</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2.07</td><td>Tramites y Autorizaciones (Pago de trámites ante entidades)</td><td>glo</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2.08</td><td>Estudio ambiental</td><td>glo</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2.09</td><td>Estudio arqueológico (CIRA)</td><td>glo</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2.10</td><td>Estudio de gestión de riesgos y FTA</td><td>glo</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td colspan="5">COSTO DIRECTO</td></tr><tr><td colspan="5">Gastos Generales</td></tr><tr><td colspan="5">Utilidad</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td></tr><tr><td colspan="5">IGV (18%)</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td></tr></tbody></table>	ITEM	DETALLE	UM	CANTIDAD/MES	PARTIC.	1.00	Personal					Personal Clave				1.01	Jefe de Proyecto	mes	3.00	100.00%	1.02	Especialista Sanitario	mes	1.25	100.00%		Personal de Apoyo				1.08	Especialista Estructural	mes	1.50	100.00%	1.09	Especialista Social	mes	1.50	100.00%	1.10	Topógrafo	mes	1.50	100.00%	2.00	Estudios Básicos				2.01	Estudio de Topografía y Geodesia incl. Registro de puntos.	glo	1.00	1.00	2.02	Estudio de Suelos, Test de Percolación y Canteras incl. Muestreo	glo	1.00	1.00	2.03	Estudio de Fuentes de Agua incl. Muestreo	glo	1.00	1.00	2.04	Estudio de Efluentes y Cuerpo Receptor	glo	1.00	1.00	2.05	Estudio de Catastro de Viviendas	glo	1.00	1.00	2.06	Estudio Social y de Sostenibilidad	glo	1.00	1.00	2.07	Tramites y Autorizaciones (Pago de trámites ante entidades)	glo	1.00	1.00	2.08	Estudio ambiental	glo	1.00	1.00	2.09	Estudio arqueológico (CIRA)	glo	1.00	1.00	2.10	Estudio de gestión de riesgos y FTA	glo	1.00	1.00	COSTO DIRECTO					Gastos Generales					Utilidad					SUBTOTAL					IGV (18%)					TOTAL				
		ITEM	DETALLE	UM	CANTIDAD/MES	PARTIC.																																																																																																																														
		1.00	Personal																																																																																																																																	
			Personal Clave																																																																																																																																	
		1.01	Jefe de Proyecto	mes	3.00	100.00%																																																																																																																														
		1.02	Especialista Sanitario	mes	1.25	100.00%																																																																																																																														
			Personal de Apoyo																																																																																																																																	
		1.08	Especialista Estructural	mes	1.50	100.00%																																																																																																																														
		1.09	Especialista Social	mes	1.50	100.00%																																																																																																																														
		1.10	Topógrafo	mes	1.50	100.00%																																																																																																																														
		2.00	Estudios Básicos																																																																																																																																	
		2.01	Estudio de Topografía y Geodesia incl. Registro de puntos.	glo	1.00	1.00																																																																																																																														
		2.02	Estudio de Suelos, Test de Percolación y Canteras incl. Muestreo	glo	1.00	1.00																																																																																																																														
		2.03	Estudio de Fuentes de Agua incl. Muestreo	glo	1.00	1.00																																																																																																																														
		2.04	Estudio de Efluentes y Cuerpo Receptor	glo	1.00	1.00																																																																																																																														
		2.05	Estudio de Catastro de Viviendas	glo	1.00	1.00																																																																																																																														
		2.06	Estudio Social y de Sostenibilidad	glo	1.00	1.00																																																																																																																														
		2.07	Tramites y Autorizaciones (Pago de trámites ante entidades)	glo	1.00	1.00																																																																																																																														
		2.08	Estudio ambiental	glo	1.00	1.00																																																																																																																														
		2.09	Estudio arqueológico (CIRA)	glo	1.00	1.00																																																																																																																														
		2.10	Estudio de gestión de riesgos y FTA	glo	1.00	1.00																																																																																																																														
		COSTO DIRECTO																																																																																																																																		
		Gastos Generales																																																																																																																																		
		Utilidad																																																																																																																																		
		SUBTOTAL																																																																																																																																		
		IGV (18%)																																																																																																																																		
		TOTAL																																																																																																																																		
		3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																										
				MONTO	S/. 129,096.76																																																																																																																															
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																		
		4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																		
		4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/11/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/11/2023																																																																																																																												
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO																																																																																																																														
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X																																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO		X																																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		X																																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																				
5.																																																																																																																																				

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.