


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ANCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CHAHUAY DEL DISTRITO DE COYLLURQUI DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	22						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2646824					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	256		Fecha de recepción	19/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																											
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																											
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																											
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																											
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																											
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																										
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																											
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																											
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																											
DEL PROVEEDOR																											
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																										
DE LA ENTIDAD																											
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																										
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																											
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																						
MONTO	S/. 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES)																										
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																											
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL COSTO DIRECTO</td> <td>S/ 3,494,919.29</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES (18.45361%)</td> <td>S/ 452,500.70</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (5%)</td> <td>S/ 124,245.91</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>S/ 3,967,716.91</td> </tr> <tr> <td>IGV (10%)</td> <td>S/ 362,108.97</td> </tr> <tr> <td>COSTO DE OBRA</td> <td>S/ 3,619,906.46</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td>S/ 189,354.59</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE OBRA</td> <td>S/ 3,789,261.07</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td>S/ 180,995.27</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN TOTAL</td> <td>S/ 3,970,256.34</td> </tr> </table>								TOTAL COSTO DIRECTO	S/ 3,494,919.29	GASTOS GENERALES (18.45361%)	S/ 452,500.70	UTILIDAD (5%)	S/ 124,245.91	SUB TOTAL	S/ 3,967,716.91	IGV (10%)	S/ 362,108.97	COSTO DE OBRA	S/ 3,619,906.46	PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	S/ 189,354.59	COSTO TOTAL DE OBRA	S/ 3,789,261.07	PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 180,995.27	INVERSIÓN TOTAL	S/ 3,970,256.34
TOTAL COSTO DIRECTO	S/ 3,494,919.29																										
GASTOS GENERALES (18.45361%)	S/ 452,500.70																										
UTILIDAD (5%)	S/ 124,245.91																										
SUB TOTAL	S/ 3,967,716.91																										
IGV (10%)	S/ 362,108.97																										
COSTO DE OBRA	S/ 3,619,906.46																										
PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	S/ 189,354.59																										
COSTO TOTAL DE OBRA	S/ 3,789,261.07																										
PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 180,995.27																										
INVERSIÓN TOTAL	S/ 3,970,256.34																										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																											
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/03/2025																					
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO																					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																											
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO X																					
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																											
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO X																					
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																											
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO X																					
De ser afirmativa la respuesta, detallar:																											
<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLLURICHAHU APURIMAC</p> <p>Ing. Adm. Deywin Chuay e Contreras COORDINADOR DE LA UNIDAD DE</p> </div>																											
5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																											
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																											