

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR SHIPATA - SHIPATUCO - HUAYCHOPAMPA DEL DISTRITO DE LUYA - , REGIÓN AMAZONAS" - CUI:2381267.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2567642					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 6446-2023-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		Fecha de recepción	1/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	8/02/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



161

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR: LUIS MIGUEL BEJARANO TRUJILLO

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																														
<table><tr><th>Componente de la supervisión</th><th>Parcial Moneda</th><th colspan="3">Determinación del precio de consultoría</th><th colspan="2">Costo de Supervisión con IVA</th></tr><tr><td>1.1. Supervisión y control de obra</td><td>3</td><td colspan="3" rowspan="2">1.5</td><td colspan="2">235.238.00</td></tr><tr><td>1.2. Vigilancia de obra</td><td>0.5</td><td colspan="2">12.762.28</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">3.5</td><td>Total</td><td>248.000.28</td></tr></table>							Componente de la supervisión	Parcial Moneda	Determinación del precio de consultoría			Costo de Supervisión con IVA		1.1. Supervisión y control de obra	3	1.5			235.238.00		1.2. Vigilancia de obra	0.5	12.762.28				3.5			Total	248.000.28
Componente de la supervisión	Parcial Moneda	Determinación del precio de consultoría			Costo de Supervisión con IVA																										
1.1. Supervisión y control de obra	3	1.5			235.238.00																										
1.2. Vigilancia de obra	0.5				12.762.28																										
		3.5			Total	248.000.28																									
1.1. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA																															
Descripción	UNID.	CANT.	CUB.	TEMP (HRS)	PRECIO UNIT. (M)	TOTAL (M)																									
<b>A. SERVICIOS Y SALARIOS INCLUIDO LEYES SOCIALES</b>																															
<b>a.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>																															
Ing. Supervisor de Obra	Una	1	1	3	8.000.00	24.000.00																									
Ingeniero en cantidad	Una	1	1	5	5.000.00	5.000.00																									
Ingeniero de Obra	Una	1	1	3	6.000.00	18.000.00																									
Expendidos en Supervisión de Obra y Seguridad Industrial	Una	1	1	2	8.500.00	17.000.00																									
<b>a.2. PERSONAL NO CLAVE</b>																															
Programa Asistente de Supervisión	Una	1	1	3	2.500.00	7.500.00																									
<b>a.3. PERSONAL TÉCNICO Y OTROS</b>																															
Topógrafo con licencia profesional	Una	1	1	3	3.000.00	9.000.00																									
Chalero	Una	1	1	3	2.000.00	6.000.00																									
<b>ALQUIER Y OTROS</b>																															
Alquiler de oficina - Supervisión	Una	1	1	3	1.000.00	3.000.00																									
Alquiler de equipo de computo	Una	1	1	3	1.000.00	3.000.00																									
Alquiler de equipo de transporte	Una	1	1	1	5.000.00	5.000.00																									
Gastos de transporte	Una	1	1	3	1.000.00	3.000.00																									
Alquiler de camioneta	Una	1	1	3	800.00	2.400.00																									
<b>GASTOS FIJOS</b>																															
Deposito de garantía por consultoría	Una	1	1	1	1.200.00	1.200.00																									





160

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Costo por persona en días	Un	1	1	1	1.600,00	1.600,00
<b>GASTOS DIVERSOS</b>						
Almuerzo (Gratificación)	Un	4	1	1	1.000,00	4.000,00
Transporte CEP	Un	4	1	1	1.000,00	4.000,00
Proceder. Med. Inicial	Un	4	1	1	1.500,00	6.000,00
Recepción de Muestras	Un	1	1	1	1.000,00	1.000,00
Actuación de Prueba	Un	32	1	1	250,00	7.500,00
Recepción de Campesinos	Un	4	1	1	1.000,00	4.000,00
Almuerzo (Gratificación) y transporte	Un	1	1	2	1.200,00	2.400,00
Trámites administrativos para registro de sistemas de control planeo	Un	1	1	2	1.000,00	2.000,00
Transporte dependiente de la muestra	Un	1	1	4	1.500,00	6.000,00
<b>PAREJA:</b>						18.800,00
<b>UTILIDAD:</b>	7%					1.316,00
<b>SUB TOTAL:</b>						20.116,00
<b>IMPORTE:</b>	100%					20.116,00
<b>TOTAL:</b>						20.116,00

Ing. Luis Miguel Delgado Trujillo

2.2. REEMPLAZO DE BARRAS						
DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DIAS	TIEMPO POR DIA	VALOR UNID. DÍA	VALOR TOTAL
<b>A. SERVICIOS Y SALARIOS (OBREROS Y PERSONAL CLAVE)</b>						
a. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						
Supervisor de Obra	Un	1	1	0,5	1.000,00	1.000,00
b. PERSONAL NO CLAVE						
Supervisor de Obra	Un	1	1	0,5	1.000,00	1.000,00
<b>B. MATERIALES Y OBRAS</b>						
a. MATERIALES DE OBRAS EN CAMPO						
Materiales de Obra	Un	1	1	0,5	1.000,00	1.000,00
Materiales de Obra	Un	1	1	0,5	1.000,00	1.000,00
Materiales de Obra	Un	1	1	0,5	1.000,00	1.000,00
b. SERVICIOS USUALES Y MATERIALES						
Servicios Usuales y Materiales	Un	1	1	0,5	1.000,00	1.000,00
c. SERVICIOS DE SUPERVISION						
Supervisión de Obra	Un	1	1	0,5	1.000,00	1.000,00
<b>PAREJA:</b>						1.000,00
<b>UTILIDAD:</b>	7%					70,00
<b>SUB TOTAL:</b>						1.070,00
<b>IMPORTE:</b>	100%					1.070,00
<b>TOTAL:</b>						1.070,00

Ing. Luis Miguel Delgado Trujillo



159

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

DEL PROVEEDOR: ROMANOF CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**"ROMANOF CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L."**

**"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"**

AV. CUARTO CENTENARIO N° 571 Q-40 PUEBLO  
TITULAR GERENTE ING. ROMANOR VILVERA RONDON

**ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA**

Etapas de la supervisión	Parcial Meses	Determinación del plazo de consultoría	Costo de Supervisión con IGV
1.1. Supervisión y control de obra	3		220,464.46
1.2. Liquidación de obra	0.5	3.5	13,004.78
		3.5	<b>Total 233,469.23</b>

**1.1 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA**

Descripción	UNID.	CANT.	CONF.	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNIT. S/.	TOTAL (S/.)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. SUELDOS Y SALARIOS (INCLUIDO LEYES SOCIALES)</b>						
<b>a.1-PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>						
Ing. Supervisor de Obra	Mes	1	1	3	7,000.00	21,000.00
Especialista en calidad	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
Especialista Ambiental	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
<b>a.2-PERSONAL NO CLAVE</b>						
Ingeniero Asistente de Supervisor	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
<b>a.3-PERSONAL TÉCNICO Y OTROS</b>						
Topógrafo control de obra permanente	Mes	1	1	3	3,200.00	9,600.00
Chofer	Mes	1	1	3	2,100.00	6,300.00
<b>ALQUILER Y OTROS</b>						
Alquiler de oficina - Supervisión	Mes	1	1	3	600.00	1,800.00
Alquiler de equipo de cómputo	Mes	1	1	3	800.00	2,400.00
Alquiler de equipos topográficos	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
Copia de Documentos	Mes	1	1	3	1,000.00	3,000.00
Útiles de escritorio	Mes	1	1	3	500.00	1,500.00
Alquiler de camioneta 4x4	Mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
<b>GASTOS FIJOS</b>						
Seguro de accidentes personales	Glo	1	1	1	1,200.00	1,200.00
Costo por emisión de póliza	Bib	1	1	1	1,000.00	1,000.00
<b>GASTOS DIVERSOS</b>						
Análisis Granulométrico	Cent	4	1	1	1,000.37	4,001.48
Ensayos CBR	Cent	4	1	1	1,000.00	4,000.00
Proctor Modificado	Cent	4	1	1	1,500.00	6,000.00
Diseño de Mezcla	Cent	1	1	1	1,000.00	1,000.00
Ratura de Probeta	Cent	30	1	1	250.00	7,500.00
Densidad de Campo	Cent	5	1	1	1,000.00	6,000.00
Materiales fungibles Topográficos y Laboratorio	Mes	1	1	3	1,200.00	3,600.00
Trámites administrativos para explotación de cantera de cerro y/o río	Mes	1	1	2	1,255.00	2,510.00
Ensayos Especiales de Laboratorio	Mes	1	1	4	1,300.00	5,200.00
<b>PARCIAL</b>						<b>174,581.48</b>
<b>UTILIDAD</b>						<b>174,581.48</b>
						<b>7% 12,222.80</b>

Página 2 | 3



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

"ROMANDE CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L."

"ARDO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

AL FUNDADOR DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA  
 EL LUGAR DE LA UNIDAD Y LA GUAYANA FRANCESA

SUB TOTAL		MONEDA: US
100 (100%)	100%	33,830.77
TOTAL		201,464.45

2.2. LIZIACIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PORC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MONEDA: US
		(U)	(%)	(U)	(U)	(U)
A. OBRAS Y SALARIOS OBREROS Y AYUDANTES						
A.1 PERSONAL ESPECIALIZADO CLAVE						
Supervisor de obra	Hrs	1	1	0.5	0.5000	0.5000
A.2 PERSONAL NO CLAVE						
Ingénieur de chantier de Supervision	Hrs	1	1	0.5	0.5000	0.5000
B. ALQUILER DE OBRAS EN CAMPO						
Alquiler de oficina Supervisante	Mes	1		5.0	5.0000	5.0000
Alquiler de equipo de computo	Mes	1		10.0	10.0000	10.0000
Costo de Documentos	Mes	1		0.5	0.5000	0.5000
B. SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES						
SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES	Qts	1		1.0000	1.0000	1.0000
COSTOS DE REPRESENTACION						
Seguros de accidentes por concepto	Qts	1		1.0000	1.0000	1.0000
PAGOS						
UTILIDAD			10%			0.7200
SUB TOTAL						18,220.00
100			100%			1,000.00
TOTAL						1,000.00







951


[illegible]

Nº Item

### Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



155

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	<b>MONEDA</b>	Soles	X	Dólares		Otro: <i>Señalar otra moneda</i>
		<b>MONTO</b>	S/ 226,019.89 (Doscientos veintiseis mil diecinueve con 89/100 soles) incluido IGV.				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	12/02/2024			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	14/02/2024	
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO			
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
<b>5.</b>							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							