

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PAMPA EL MEDANO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH - CUI 2628679						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	0022 - 600001						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2628679					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 165-2024-GRA-P.E.CHINECAS/GEYMA		Fecha de recepción	4/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																																																																		
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																	
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																											
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																		
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																	
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																	
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																	
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																	
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																		
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																	
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																		
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																	
	<div> <div> COSTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PAMPA EL MEDANO DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI: 2628679 FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2024 PLAZO: 60 DÍAS </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT.</th> <th>UNIT.</th> <th>PARCIAL</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">1. PERSONAL, CLAVE, TECNICO Y DE APOYO 59,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Personal Clave</td> </tr> <tr> <td>Ing. Jefe de Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>10,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ing. Especialista en Estructuras</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ing. Especialista en Obras Hidraulicas</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Personal Técnico</td> </tr> <tr> <td>Ing. Asistente</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Personal de Apoyo</td> </tr> <tr> <td>Técnico dibujante CAD</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">2. ESTUDIOS BÁSICOS 30,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Estudios</td> </tr> <tr> <td>Estudio Hidrológico</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estudio Topográfico</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estudio de Geología y Geotécnia</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>10,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plan de Manejo Ambiental</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estudio de Gestión de Riesgos</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">3. EQUIPOS 1,650.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Alquiler de Movilidad (Pick UP 4X4 inc. Chofer y Combustible)</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de Equipos de Cóputo</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">4. MATERIALES E INSUMOS 2,171.64</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Útiles de Escritorio</td> </tr> <tr> <td>Impresión y Copias</td> <td>Est</td> <td>1.00</td> <td>521.64</td> <td>521.64</td> <td>521.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trámites y Licencias</td> <td>Est</td> <td>1.00</td> <td>650.00</td> <td>650.00</td> <td>650.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo</td> <td>Est</td> <td>1.00</td> <td>700.00</td> <td>700.00</td> <td>700.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">5. OTROS 600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Alimentación</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>Est</td> <td>1.00</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO:</td> <td>S/ 93,421.64</td> </tr> </tbody> </table> </div>							DESCRIPCION	UND	CANT.	UNIT.	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL	1. PERSONAL, CLAVE, TECNICO Y DE APOYO 59,000.00							Personal Clave							Ing. Jefe de Proyecto	Mes	2.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		Ing. Especialista en Estructuras	Mes	2.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00		Ing. Especialista en Obras Hidraulicas	Mes	2.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00		Personal Técnico							Ing. Asistente	Mes	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		Personal de Apoyo							Técnico dibujante CAD	Mes	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2. ESTUDIOS BÁSICOS 30,000.00							Estudios							Estudio Hidrológico	Glb	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		Estudio Topográfico	Glb	1.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00		Estudio de Geología y Geotécnia	Glb	1.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00		Plan de Manejo Ambiental	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		Estudio de Gestión de Riesgos	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3. EQUIPOS 1,650.00							Alquiler de Movilidad (Pick UP 4X4 inc. Chofer y Combustible)							Alquiler de Equipos de Cóputo	Mes	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4. MATERIALES E INSUMOS 2,171.64							Útiles de Escritorio							Impresión y Copias	Est	1.00	521.64	521.64	521.64		Trámites y Licencias	Est	1.00	650.00	650.00	650.00		Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo	Est	1.00	700.00	700.00	700.00		5. OTROS 600.00							Alimentación							Seguros	Est	1.00	300.00	300.00	300.00		TOTAL COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO:						S/ 93,421.64
DESCRIPCION	UND	CANT.	UNIT.	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																												
1. PERSONAL, CLAVE, TECNICO Y DE APOYO 59,000.00																																																																																																																																																																																																																		
Personal Clave																																																																																																																																																																																																																		
Ing. Jefe de Proyecto	Mes	2.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																													
Ing. Especialista en Estructuras	Mes	2.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																													
Ing. Especialista en Obras Hidraulicas	Mes	2.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																													
Personal Técnico																																																																																																																																																																																																																		
Ing. Asistente	Mes	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																													
Personal de Apoyo																																																																																																																																																																																																																		
Técnico dibujante CAD	Mes	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																													
2. ESTUDIOS BÁSICOS 30,000.00																																																																																																																																																																																																																		
Estudios																																																																																																																																																																																																																		
Estudio Hidrológico	Glb	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																													
Estudio Topográfico	Glb	1.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																													
Estudio de Geología y Geotécnia	Glb	1.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																													
Plan de Manejo Ambiental	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																													
Estudio de Gestión de Riesgos	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																													
3. EQUIPOS 1,650.00																																																																																																																																																																																																																		
Alquiler de Movilidad (Pick UP 4X4 inc. Chofer y Combustible)																																																																																																																																																																																																																		
Alquiler de Equipos de Cóputo	Mes	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																													
4. MATERIALES E INSUMOS 2,171.64																																																																																																																																																																																																																		
Útiles de Escritorio																																																																																																																																																																																																																		
Impresión y Copias	Est	1.00	521.64	521.64	521.64																																																																																																																																																																																																													
Trámites y Licencias	Est	1.00	650.00	650.00	650.00																																																																																																																																																																																																													
Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo	Est	1.00	700.00	700.00	700.00																																																																																																																																																																																																													
5. OTROS 600.00																																																																																																																																																																																																																		
Alimentación																																																																																																																																																																																																																		
Seguros	Est	1.00	300.00	300.00	300.00																																																																																																																																																																																																													
TOTAL COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO:						S/ 93,421.64																																																																																																																																																																																																												

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	S/93,421.64							
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO										
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			14/10/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	FIRMADO EN ORIGINAL									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.										