

Obra: **ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES
ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO
DEL RÍMAC – DPTO. /PROV. LIMA - LIMA" CÓDIGO CUI N° 2471722.**

Duración de la Obra: 13 MESES

Precios a : Dic-22

Plazo: 13 MESES

| ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES-UNIDADES LOGISTICAS | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| GASTOS GENERALES - OBRA CIVIL | MONEDA NACIONAL | |
| | S/. | % |
| 1.- INFRAESTRUCTURA | 36,911,019.55 | 100.00% |
| 1.00 COSTO DIRECTO | 36,911,019.55 | |
| 2.00 GASTOS GENERALES | 3,927,283.91 | 10.6399% |
| A GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo) | 26,500.00 | |
| B GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo) | 3,900,783.91 | |
| 3.00 UTILIDAD | 2,952,881.56 | 8.00% |
| SUB TOTAL | 43,791,185.02 | |
| 4.00 IGV) 18.00% | 7,882,413.30 | 18.00% |
| PRESUPUESTO OFERTADO DE OBRA (Inc. IGV) | | 51,673,598.32 |

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES EJECUCION DE OBRA

ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC – DPTO. /PROV. LIMA - LIMA" CÓDIGO CUI N°

OBRA

2471722.

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| I. | Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra | 26,500.00 | 0.07% |
| 1.00 | Gastos de elaboración de propuesta | 11,500.00 | |
| 2.00 | Plan de Monitoreo Arqueológico | 15,000.00 | |
| II. | Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de obra | 3,900,783.91 | 10.57% |
| 1.00 | Personal de Obra | 2,201,980.00 | |
| | Personal Profesional y Técnico | 1,750,620.00 | |
| | Personal Administrativo y apoyo | 451,360.00 | |
| 2.00 | Equipos no incluidos en los Costos Directos | 124,150.00 | |
| 3.00 | Vehículos | 78,000.00 | |
| 4.00 | Control técnico y otros | 42,500.00 | |
| 5.00 | Servicios varios | 330,316.81 | |
| 6.00 | Materiales y Gastos varios | 70,200.00 | |
| 7.00 | Gastos de Oficina Central | 74,100.00 | |
| 8.00 | Gastos financieros relativos a la obra | | |
| | Carta Fianza por fiel cumplimiento | 213,482.03 | |
| | Carta Fianza por adelanto directo | 151,584.87 | |
| | Carta Fianza por adelanto materiales | 303,169.74 | |
| | IMPUESTO - ITF | 2,189.56 | |
| | Impuesto SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) | 87,582.37 | |
| 9.00 | Seguros relativos a la obra | | |
| | Seguro de accidentes del personal Técnico y Administrativo en Obra | 66,186.21 | |
| | Seguro de responsabilidad civil contra terceros | 39,412.07 | |
| | Seguro contra todo riesgo para contratistas | 109,477.96 | |
| | Costo por emisión de Póliza | 6,452.29 | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------|
| COSTO DIRECTO | | INFRAESTRUCTURA | 36,911,019.55 | |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | 36,911,019.55 | |
| GASTOS GENERALES | | | 3,927,283.91 | 10.64% |
| UTILIDAD | | | 2,952,881.56 | 8.00% |
| PARCIAL | | | 43,791,185.02 | |
| IGV | | | 7,882,413.30 | 18.00% |
| TOTAL PRESUPUESTO OBRA | | | 51,673,598.32 | |

ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
 OBRA: DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL
 HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC – DPTO. /PROV. LIMA - LIMA" CÓDIGO CUI N° 2471722.
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES)
 COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES)

13 MESES
 36,911,019.55

| ITEM | DESCRIPCION | U | CANTIDAD | | VALOR UNITARIO S/. / U | VALOR TOTAL S/. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------------|----------------------|
| | | | MES | UNIDAD | | |
| | Concepto | Und | Particip. | Tiempo (mes) | PU (mes) | Parcial |
| 1.00 | ELABORACION DE PROPUESTA | | | | | |
| 1.01 | INGENIERO DE LICITACIONES | mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.02 | PERSONAL DE APOYO (Secretaria, Técnico administrativo, Técnico en informatica, Otros) | mes | 1.00 | 1.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| 1.03 | EQUIPO DE OFICINA (papel,etc) | mes | 1.00 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | TOTAL GASTOS ELABRACION DE PROPUESTA | | | | | S/. 11,500.00 |
| 2.00 | PLAN MONITOREO ARQUEOLÓGICO | | | | | |
| 2.01 | Elaboracion de Plan de Monitoreo Arqueologico (Tramites y pagos) | Glb | 1.00 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | TOTAL COSTO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | | | | | S/. 15,000.00 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS | | | | S/. | 26,500.00 |

OBRA: **ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC – DPTO. /PROV. LIMA - LIMA" CÓDIGO CUI N° 2471722.**

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO

13 MESES
36,911,019.55

| ITEM | DESCRIPCION | Unidad | CANTIDAD | | | VALOR UNITARIO S/. | VALOR TOTAL S/. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------|
| | | | Partici- pación | UNIDAD | Meses | | |
| 1.00 | PERSONAL DE OBRA | | | | | TOTAL= | S/ 2,201,980.00 |
| | PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO DE OBRA | | | | | | |
| 1.01 | Ing. Residente | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 16,310.00 | 212,030.00 |
| 1.02 | Especialista en ARQUITECTURA | per | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 9,082.50 | 108,990.00 |
| 1.03 | Especialista en ESTRUCTURAS | per | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 9,082.50 | 108,990.00 |
| 1.04 | Especialista en INST. SANITARIAS | per | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 9,082.50 | 108,990.00 |
| 1.05 | Especialista en INST. ELECTRICAS | per | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 9,082.50 | 108,990.00 |
| 1.06 | Especialista en INST. ELECTROMECAÑICAS | per | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 9,219.00 | 92,190.00 |
| 1.07 | Especialista en SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 8,470.00 | 110,110.00 |
| 1.08 | Especialista en COSTOS, METRADOS y VALORIZACIONES | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 8,470.00 | 110,110.00 |
| 1.09 | Ing Asistente Residente de obra | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 9,030.00 | 117,390.00 |
| 1.10 | Ing Jefe Oficina Técnica | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 6,790.00 | 88,270.00 |
| 1.11 | Ing Asistente Oficina Técnica | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 5,110.00 | 66,430.00 |
| 1.12 | Especialista en Calidad | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 6,230.00 | 80,990.00 |
| 1.13 | Prevencionista | per | 1.00 | 2.00 | 13.00 | 5,355.00 | 139,230.00 |
| 1.14 | Ing Asistente Inst. Sanitarias | per | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 6,210.00 | 43,470.00 |
| 1.15 | Ing Asistente Inst. Eléctricas | per | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 6,210.00 | 43,470.00 |
| 1.16 | Ing Asistente Inst. Electromecánicas | per | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 6,210.00 | 43,470.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | S/ 1,583,120.00 |
| | PERSONAL TECNICO DE APOYO | | | | | | |
| 1.18 | Maestro General | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 5,000.00 | 65,000.00 |
| 1.19 | Técnico Laboratorista | per | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 2,500.00 | 17,500.00 |
| 1.20 | Asistente en control de calidad | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 2,500.00 | 32,500.00 |
| 1.21 | Cadista | per | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 2,500.00 | 52,500.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | S/ 167,500.00 |
| | ADMINISTRACION | | | | | | |
| 1.22 | Administrador de Obra | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 3,500.00 | 45,500.00 |
| 1.23 | Auxiliar Administrativo | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 2,500.00 | 32,500.00 |
| 1.24 | Asistente de Almacén | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 1,500.00 | 19,500.00 |
| 1.25 | Guardiana en Obra | per | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 2,500.00 | 260,000.00 |
| 1.26 | Chofer | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 2,000.00 | 26,000.00 |
| 1.27 | Mantenimiento y Limpieza | per | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 1,500.00 | 19,500.00 |
| | Beneficios Sociales | % | 1.00 | 1.00 | 12.00% | 403,000.00 | 48,360.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | S/ 451,360.00 |
| 2 | EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS | | | | | TOTAL | S/ 124,150.00 |
| 2.01 | Equipo de Laboratorio suelos | mes | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 3,000.00 | 39,000.00 |
| 2.02 | Equipo de Laboratorio concreto | mes | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 3,000.00 | 39,000.00 |
| 2.03 | PC's incluye software | mes | 1.00 | 8.00 | 13.00 | 400.00 | 41,600.00 |
| 2.04 | Impresora Laser | mes | 1.00 | 2.00 | 13.00 | 100.00 | 2,600.00 |
| 2.05 | Equipo menor y herramientas | mes | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 150.00 | 1,950.00 |
| 3.00 | VEHICULOS | | | | | TOTAL | S/ 78,000.00 |
| 3.01 | Camionetas Doble Cabina 4x4 | mes | | 1.00 | 13.00 | 6,000.00 | 78,000.00 |
| 4.00 | CONTROL TÉCNICO Y OTROS | | | | | TOTAL | S/ 42,500.00 |
| 4.01 | Prueba de resistencia de concreto f _c =210 kg/cm ² | glb | | 1.00 | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4.02 | Prueba de resistencia de concreto f _c =280 kg/cm ² | glb | | 1.00 | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4.03 | Ensayos especiales control de calidad | glb | | 1.00 | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 4.04 | Ensayos densidad de campo | mes | | 1.00 | 13.00 | 1,000.00 | 13,000.00 |
| 4.05 | Ensayos especiales de albañilería | mes | | 1.00 | 13.00 | 1,000.00 | 13,000.00 |
| 5.00 | SERVICIOS VARIOS | | | | | TOTAL | S/ 330,316.81 |
| 5.01 | Asesoría técnica | glb | | 1.00 | 1.00 | 3,316.81 | 3,316.81 |
| 5.02 | Exámenes Médicos | | | | | | |
| 5.03 | Exámenes Profesionales y Técnicos | u | 33.00 | | 3.00 | 250.00 | 24,750.00 |
| 5.04 | Exámenes Obreros | u | 1209.00 | | 1.00 | 250.00 | 302,250.00 |
| 6.00 | MATERIALES Y GASTOS VARIOS | | | | | TOTAL | S/ 70,200.00 |
| 6.01 | Útiles de Oficina | mes | | 1.00 | 13.00 | 1,500.00 | 19,500.00 |
| 6.02 | Copias de documentos y duplicado planos | mes | | 1.00 | 13.00 | 1,500.00 | 19,500.00 |
| 6.03 | Presentación de informes (fotografías, copias, otros) | mes | | 1.00 | 13.00 | 1,200.00 | 15,600.00 |
| 9.04 | Amoblamiento de oficina obra, almacén, comedores, vestuarios | mes | | 1.00 | 13.00 | 1,200.00 | 15,600.00 |

OBRA: ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC – DPTO. /PROV. LIMA - LIMA" CÓDIGO CUI N° 2471722.

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO

13 MESES
36,911,019.55

| ITEM | DESCRIPCION | Unidad | CANTIDAD | | | VALOR UNITARIO S/. | VALOR TOTAL S/. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|-------|-----------------------|------------------------|
| | | | Partici- pación | UNIDAD | Meses | | |
| 7.00 | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL | | | | | TOTAL= | S/ 74,100.00 |
| 7.01 | PERSONAL TECNICO DE OFICINA CENTRAL | | | | | | |
| 7.01.01 | Gerente de Operaciones | mes | 1 | 0.05 | 13.00 | 10,000.00 | 6,500.00 |
| 7.01.02 | Coordinador - Ing Civil | mes | 1 | 0.10 | 13.00 | 8,000.00 | 10,400.00 |
| 7.01.03 | Ingeniero de Costos | mes | 1 | 0.10 | 13.00 | 6,000.00 | 7,800.00 |
| 7.02 | PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 7.02.01 | Gerente Administrativo y Finanzas | mes | 1 | 0.05 | 13.00 | 10,000.00 | 6,500.00 |
| 7.02.02 | Jefe de Recursos Humanos | mes | 1 | 0.10 | 13.00 | 8,000.00 | 10,400.00 |
| 7.02.03 | Contador | mes | 1 | 0.10 | 13.00 | 4,000.00 | 5,200.00 |
| 7.02.04 | Jefe de compras | mes | 1 | 0.10 | 13.00 | 3,000.00 | 3,900.00 |
| 7.02.05 | Auxiliar de logísticas | mes | 1 | 0.10 | 13.00 | 3,000.00 | 3,900.00 |
| 7.02.06 | Gastos alquiler oficina central | mes | 1 | 0.10 | 13.00 | 3,000.00 | 3,900.00 |
| 7.02.07 | Gastos de mantenimiento oficina central | mes | 1 | 0.10 | 13.00 | 2,000.00 | 2,600.00 |
| 7.02.08 | Gastos luz, agua, comunicaciones oficina central | mes | 0.5 | 1.00 | 13.00 | 2,000.00 | 13,000.00 |
| 8.00 | GASTOS FINANCIEROS (ver anexo) | | | | | TOTAL= | S/ 758,008.57 |
| 8.01 | Carta fianza de fiel Cumplimiento del Contrato | glb | 1 | 1.00 | | 213,482.03 | 213,482.03 |
| 8.02 | Carta fianza del Adelanto Directo | glb | 1 | 1.00 | | 151,584.87 | 151,584.87 |
| 8.03 | Carta fianza del Adelanto para materiales | glb | 1 | 1.00 | | 303,169.74 | 303,169.74 |
| 8.04 | IMPUESTO - ITF | glb | 1 | 1.00 | | 2,189.56 | 2,189.56 |
| 8.05 | Impuesto SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) | glb | 1 | 1.00 | | 87,582.37 | 87,582.37 |
| 9.00 | SEGUROS (Ver anexo) | | | | | TOTAL= | S/ 221,528.53 |
| 9.01 | SEGURO CONTRA ACCIDENTE DEL PERSONAL EMPLEAD | glb | 1 | 1.00 | | 66,186.21 | 66,186.21 |
| 9.02 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS | glb | 1 | 1.00 | | 39,412.07 | 39,412.07 |
| 9.03 | SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) | glb | 1 | 1.00 | | 109,477.96 | 109,477.96 |
| 9.04 | Costo por emisión de Poliza | glb | 1 | 1.00 | | 6,452.29 | 6,452.29 |
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | S/ 3,900,783.91 |

OBRA

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP:
 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES
 ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL

| ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| DURACION DE LA OBRA | | 13.00 Meses | | | |
| COSTO DIRECTO | | S/. | 36,911,019.55 Nuevos soles | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | | | | | |
| Tasa: | 10.00% | Comisión del Banco : | 4.50% | | |
| | | Período : | 13.00 Meses | | |
| | | Monto Aplicable: S/. | 43,791,185.02 | SUB TOTAL | |
| | | Monto de la Carta Fianza | 4,379,118.50 | | |
| | | | | COSTO FINANCIERO (S/.) | 213,482.03 |
| B.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO | | | | | |
| Tasa: | 10.00% | Comisión del Banco : | 4.50% | | |
| | | Período Neto : | 13.00 Meses | | |
| | | Monto Aplicable: S/. | 43,791,185.02 | | |
| | | Monto de la Carta Fianza | 4,379,118.50 | | |
| | | Carta Fianza renovable cada : | 3 Meses | | |
| | | | | COSTO FINANCIERO (S/.) | 151,584.87 |
| C.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES | | | | | |
| Tasa: | 20.00% | Comisión del Banco : | 4.50% | | |
| | | Período Neto : | 13.00 Meses | | |
| | | Monto Aplicable: S/. | 43,791,185.02 | | |
| | | Monto de la Carta Fianza | 8,758,237.00 | | |
| | | | | COSTO FINANCIERO (S/.) | 303,169.74 |
| D.- IMPUESTO - ITF | | | | | |
| Tasa: | 0.005% | | | | |
| | | Monto Aplicable: S/. | 43,791,185.02 | | |
| | | Monto de la Carta Fianza | 2,189.56 | | |
| | | | | COSTO FINANCIERO (S/.) | 2,189.56 |
| E.- PAGO A SENCICO | | | | | |
| Tasa: | 0.200% | | | | |
| | | Monto Aplicable: S/. | 43,791,185.02 | | |
| | | Monto de la Carta Fianza | 87,582.37 | | |
| | | | | COSTO FINANCIERO (S/.) | 87,582.37 |
| SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) | | | | | 758,008.57 |

**ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO
DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE
OBRA: VIVIENDAS DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISIÓN RAFAEL**

SEGUROS

A.- SEGURO CONTRA ACCIDENTE DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO

| | | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------|--------------|----------------------|
| Tasa SALUD (Obreros) : | 1.20% | Monto Aplicable: S/. | 1,845,550.98 | 22,146.61 |
| Tasa SALUD (Empleados) : | 0.50% | Monto Aplicable: S/. | 2,201,980.00 | 11,009.90 |
| Tasa PENSION : | 1.50% | Monto Aplicable: S/. | 2,201,980.00 | 33,029.70 |
| | | Período (Meses) : | 13.00 | |
| COSTO FINANCIERO (S/.) | | | | S/. 66,186.21 |

B.- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------|---------------|----------------------|
| Tasa: | 0.30% | Monto Aplicable: S/. | 13,137,355.51 | |
| | | Período (Meses) : | 13.00 | |
| COSTO FINANCIERO (S/.) | | | | S/. 39,412.07 |

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

| | | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| Tasa: | 0.25% | Monto del Contrato: | 43,791,185.02 | |
| | | Porcentaje Aplicable del (| 100.00% | |
| | | Cobertura: | 43,791,185.02 | |
| | | Período (Meses) : | 13.00 | |
| COSTO FINANCIERO (S/.) | | | | S/. 109,477.96 |

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------|--|-----------------------|
| SUB-TOTAL | | | S/. 215,076.24 |
| Costo por emisión de Póliza | 3% Del Sub-total | | 6,452.29 |
| TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS = | | | S/. 221,528.53 |