

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24 de octubre de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Sub gerencia de Estudios e inversiones						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA AV. PERU, PRESIDENTE, ANCASH, PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH" CON CUI N° 2288754						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	233						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 2466-2024		Fecha de recepción	26 DE AGOSTO DE 2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación a la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

**ANEXO**  
**ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LA AV. PERU, PRESIDENTE ANCASH, PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CAJALAZ - ANCASH - CON CUIN Nº 2258754							PLAZO
							60
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO	PRECIO UNITARIO S.	TOTAL
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
1	Jefe de proyecto	Mes	1	100%	2.0	S/ 15 000.00	S/ 30 000.00
2	Especialista en Estructuras	Mes	1	100%	2.0	S/ 10 000.00	S/ 20 000.00
3	Especialista en Geotecnia y Mecánica de Suelos	Mes	1	75%	2.0	S/ 10 000.00	S/ 15 000.00
4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1	75%	2.0	S/ 10 000.00	S/ 15 000.00
<b>B</b>	<b>ESTUDIOS</b>						
1	Estudio topográfico	Glb	1			S/ 20 700.00	S/ 20 700.00
2	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1			S/ 9 500.00	S/ 9 500.00
3	Estudio de Seguridad y salud en el trabajo	Glb	1			S/ 5 000.00	S/ 5 000.00
4	Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva Nº 012-2017-OSCE/DE)	Glb	1			S/ 6 000.00	S/ 6 000.00
5	Estado Situacional	Glb	1			S/ 11 000.00	S/ 11 000.00
6	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1			S/ 14 250.00	S/ 14 250.00
<b>C</b>	<b>PERSONAL TECNICO</b>						
1	Asistente en Costos y Presupuesto	Mes	1	100%	2.0	S/ 6 000.00	S/ 12 000.00
2	Cadista (Procedimiento y diseño de planos del proyecto)	Mes	1	100%	2.0	S/ 6 000.00	S/ 12 000.00
<b>D</b>	<b>SERVICIOS</b>						
1	Alquiler de Equipo Topográfico	Glb	1		2.0	S/ 5 000.00	S/ 5 000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>S/ 175 450.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>		12.27%					S/ 21 500.00
<b>UTILIDAD</b>		10.00%					S/ 17 545.00
<b>SUB TOTAL</b>							<b>S/ 215 195.00</b>
<b>IMPUESTO</b>		18.00%					S/ 38 275.10
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>							<b>S/ 257 470.10</b>

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 10/100 SOLES



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

DESAGREGADO DE COSTOS DE ESTUDIOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL S/
ESTUDIO TOPOGRAFICO							
1	Topografo	Mes	2		S/ 4.000,00	S/ 8.000,00	
2	Alquiler de Equipo Topografico	Mes	2		S/ 3.500,00	S/ 7.000,00	
3	Ayudantes de Topografia	Dia	30		S/ 100,00	S/ 3.000,00	
4	Monumentacion de BMs	Una	3		S/ 450,00	S/ 1.350,00	
5	Alimentacion y Alojamiento	Dia	15		S/ 90,00	S/ 1.350,00	
TOTAL							S/ 20.700,00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL							
1	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1		S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	
2	Tramite para la Certificacion Ambiental	Glb	1		S/ 3.500,00	S/ 3.500,00	
TOTAL							S/ 9.500,00
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
1	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1		S/ 5.000,00	S/ 5.000,00	
TOTAL							S/ 5.000,00
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS							
1	Estudio de Gestion de Riesgos	Glb	1		S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	
TOTAL							S/ 6.000,00
ESTUDIO DE ESTADO SITUACIONAL							
1	Pruebas de exploracion	Glb	1		S/ 4.000,00	S/ 4.000,00	
2	Extraccion, tallado y ensayo de compresion de testigos primarios en laboratorio	Glb	1		S/ 7.000,00	S/ 7.000,00	

**ANEXO**

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA							
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA AV. PERU, PRESIDENTE ANCAH- PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE CHILLA, DISTRITO DE CHILLA - CARRUAZ - ANCAH CON CUIT N° 228754						PLAZO	
						60	
						<b>TOTAL</b>	<b>S/ 11.000,00</b>
<b>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS</b>							
1	Descripcion visual - manual y Perfil estratigrafico / ASTM D 2458						
2	Analisis granulometrico por tamizado / ASTM D 422						
3	Clasificacion unificada de Suelos / ASTM D 2457						
4	Limite liquido y limite plastico / ASTM D 4318						
5	Contenidos de humedad / ASTM D 2216						
6	Pres. volumetrica / ASTM D 2957						
7	Ensayos para la Capacidad Admisible						
8	Excavacion de Calibrazos de 2,00 m. Incluye Releno						
9	Equivalente de arena	Una	3	S/ 150,00	S/ 450,00		
10	Particulas chatas y alargadas	Una	3	S/ 150,00	S/ 450,00		
11	Diseno de mezclas C-175, C-210 y C-260	Una	3	S/ 450,00	S/ 1.350,00		
<b>TOTAL</b>						<b>S/</b>	<b>14.250,00</b>

ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL S/	
A	VARIOS					<b>S/</b>	<b>17.493,00</b>
1	Movilidad incluye chofer, combustible, lubricantes y seguros	Glb	1	S/ 7.500,00	S/ 7.500,00		
2	ICTR	Glb	1	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00		
3	Alojamiento y Alimentacion Visita Campo	Una	15	S/ 300,00	S/ 4.500,00		
4	Equipo de Proteccion Personal - EPP	Glb	1	S/ 500,00	S/ 500,00		
5	Alquiler Oficina y otros	Mes	2	S/ 800,00	S/ 1.600,00		
B	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					<b>S/</b>	<b>4.500,00</b>
1	Utiles de oficina y otros	Glb	1	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00		
2	Copias, impresiones y ploteos	Glb	1	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00		
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>						<b>S/</b>	<b>21.900,00</b>
<b>PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES (%)</b>							<b>12,27%</b>

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**


N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

ANEXO

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA							
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LA AV. REPU. PRESIDENTE ANCASH, PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH CON CUI N° 2265754							PLAZO
							60
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>A. PERSONAL PROFESIONAL</b>							
1	Jefe de proyecto	Mes	1	100%	2.0	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
2	Especialista en Estructuras	Mes	1	100%	2.0	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
3	Especialista en Geotecnia y Mecánica de Suelos	Mes	1	75%	2.0	S/ 13,500.00	S/ 10,125.00
4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1	75%	2.0	S/ 13,500.00	S/ 10,125.00
<b>B. ESTUDIOS</b>							
1	Estudio topográfico	Glo	1			S/ 13,500.00	S/ 13,500.00
2	Estudio de Impacto Ambiental	Glo	1			S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
3	Estudio de Seguridad y salud en el trabajo	Glo	1			S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
4	Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/DS)	Glo	1			S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
5	Estado Situación	Glo	1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
6	Estudio de Mecánica de Suelos	Glo	1			S/ 10,100.00	S/ 10,100.00
<b>C. PERSONAL TECNICO</b>							
1	Asistente en Datos y Presupuesto	Mes	1	100%	2.0	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
2	Calculista (Procesamiento y diseño de planos de proyecto)	Mes	1	100%	2.0	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
<b>D. SERVICIOS</b>							
1	Adquisición Equipo Topográfico	Glo	1		2.0	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							S/ 155,600.00
<b>F.</b>	GASTOS GENERALES	12.11%					S/ 18,850.00
	UTILIDAD	10.00%					S/ 18,850.00
	SUB TOTAL						S/ 190,010.00
	IMPUESTO	18.00%					S/ 34,201.80
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>							S/ 224,211.80



Son: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE CON 80/100 SOLES

ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL, S/.
A.	VARIOS						S/ 14,350.00
1	Movilidad incluido chofer, combustible, lubricantes y se	Glb	1		S/6,000.00	S/6,000.00	
2	SCTR	Glb	1		S/3,000.00	S/3,000.00	
3	Alojamiento y Alimentacion Visita Campo	Unid	15		S/ 250.00	S/3,750.00	
4	Equipos Proteccion Personal - EPPs	Glb	1		S/ 600.00	S/ 600.00	
5	Alquiler Oficina y otros	Mes	2		S/ 500.00	S/ 1,000.00	
B.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						S/ 4,500.00
1	Utiles de oficina y otros	Glb	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2	Copias, impresiones y ploteos	Glb	1		S/3,000.00	S/3,000.00	
	TOTAL, GASTOS GENERALES						S/ 18,850.00
	PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES (%)						12.11%

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 224,211.80 (Doscientos veinticuatro mil doscientos once con 80/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/10/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI					

<p align="center"><b>FORMATO</b></p> <p align="center"><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b></p> <p align="center"><b>(CONSULTORIA DE OBRA)</b></p>					
	<p><i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i></p>				
4.4	<p><b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b></p> <p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i></p>	<p align="center">SI</p>		<p align="center">NO</p>	<p align="center">x</p>
4.5	<p><b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b></p> <p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar:</i></p>	<p align="center">SI</p>		<p align="center">NO</p>	<p align="center">x</p>
5.	<div align="center">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH</p>  </div> <p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p> <p><i>Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios Generales</i></p>				
<p><b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>					