

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04.SET.2023				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, DISTRITO MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	<p>ITEM 1: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL CRUZ DE CHALPÓN, SECTOR CHARNIQUE, DISTRITO MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE.</p> <p>ITEM 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MULTI COMPUERTAS PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL YOCAPE EN ACCIÓN, SECTOR YOCAPE, CENTRO POBLADO TONGORRAPE, DISTRITO DE MOTUPE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.</p>				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	45 y 48				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI: 2524337 y CUI 2478188.			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 000062-2023-GR.LAMB/PEOT-10-DHRM [4662674 - 1]		Fecha de recepción	11.JUL.2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	19.JUL.2023	De oficio	Informe N° 000062-2023-GR.LAMB/PEOT-10-DHRM [4662674 - 1]	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	DE OFICIO, PENALIDADES, DEFINICION DE OBRA SIMILARES, REQUISITOS DE CALIFICACION.
2	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL (GGE) CRUZ DE CHALPÓN, SECTOR CHARNIQUE, DISTRITO MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE							
- ESTRUCTURA DE COSTOS -							
Plazo: 60 días calendario							
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Período	Tarifa / Costo (\$/.)	Parcial (\$/.)	Sub Total (\$/.)
1.00	DIRECCIÓN DEL PROYECTO	H - Mes	1	2	6,000.00	12,000.00	21,600.00
	Ingeniero especialista responsable del estudio	H - Mes	1	2	4,800.00	9,600.00	4,035.70
2.00	TRABAJOS DE CAMPO				110.00	3,835.70	

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Topografía	Global	1	1	200.00	200.00	700.00
Estudio de suelos y agua, pruebas y análisis de laboratorio	Global	1	1	600.00	600.00	
TRABAJOS DE GABINETE	Global	1	1	100.00	100.00	
Plantamiento del proyecto, cálculos, especificaciones técnicas, IGA, CIRA, etc	Global	1	1			3,450.00
Planos, impresiones, otros	Global	1	15	220.00	3,300.00	
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Global	1	15			
Camioneta 4 x 4	Global	1	15			
COSTO DIRECTO						
GASTOS GENERALES						
UTILIDAD 10%						
SUB TOTAL 15%						
IGV 18%						
COSTO TOTAL						
S/ 43,933.91						
GASTOS GENERALES						
Papeles en general, útiles y Materiales de Oficina	Global	1	1	453.57	453.57	454
Combustible	Global	7	15	15.00	1,050.00	1,075
Materiales para campo (estacas, fierro, pintura, cemento, etc.)	Global	1	1	555.00	555.00	555
Viajes personal profesional y/o técnico	Global	1	1	400.00	400.00	400
GASTOS GENERALES						
2,978.57						

Chiclayo, julio 2023


ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MULTICOMPUERTAS PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL (GGE) YOCAPE EN ACCIÓN, SECTOR YOCAPE, CENTRO POBLADO TONGORRAPE, DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE						
- ESTRUCTURA DE COSTOS -						
Plazo: 90 días calendario						
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Periodo	Tarifa / Costo (S/-)	Sub Total (S/-)
1.00	DIRECCIÓN DEL PROYECTO	H - Mes	1	3	6,000.00	18,000.00
	Ingeniero especialista responsable del estudio	H - Mes	1	3	4,800.00	14,400.00
2.00	TRABAJOS DE CAMPO	Hectáreas	57	1	110.00	6,270.00
	Topografía	Global	1	1	2,600.00	2,600.00
3.00	TRABAJOS DE GABINETE	Global	1	1	3,300.00	3,300.00
	Estudio de suelos y agua, pruebas y análisis de laboratorio	Global	1	1	1,100.00	1,100.00
	Plantamiento del proyecto, cálculos, especificaciones técnicas, IGA, CIRA, etc	Global	1	1		
	Planos, impresiones, otros	Global	1	1		
3.00	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Global	1	15	220.00	3,300.00
	Camioneta 4 x 4	Global	1	15		
COSTO DIRECTO						
51,420.00						
GASTOS GENERALES						
UTILIDAD 10%						
SUB TOTAL 15%						
IGV 18%						
COSTO TOTAL						
S/ 75,644.56						
GASTOS GENERALES						
Papeles en general, útiles y Materiales de Oficina	Global	1	1	742.00	742.00	742
Combustible	Global	8	25	15.00	3,000.00	3,000
Materiales para campo (estacas, fierro, pintura, cemento, etc.)	Global	1	1	500.00	500.00	500
Viajes personal profesional y/o técnico	Global	1	1	500.00	500.00	500
GASTOS GENERALES						
5,142.00						

Chiclayo, julio 2023



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	TOTAL: S/. 119,539.71 soles.				
			•ITEM 1: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL CRUZ DE CHALPÓN, SECTOR CHARNIQUE, DISTRITO MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE# CUI: 2524337, PAC 45, por S/. 43,742.46 soles. •ITEM 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MULTI COMPUERTAS PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL YOCAPE EN ACCIÓN, SECTOR YOCAPE, CENTRO POBLADO TONGORRAPE, DISTRITO DE MOTUPE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI 2478188, PAC 48, por S/. 75,797.25 soles.				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12.JUL.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			25.AGO.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X		NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

Proyecto Especial Olmos Tinajones
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Francisco Gonzales Palacios
JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

