

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1,1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO							
1,2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INVERSION PUBLICA						
1,3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1,4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN LAS AREAS DE ESPARCIMIENTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO DIOS TE AMA DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA						
1,5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	23	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1,6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP						
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2,1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0415-2023-MPP-GIP		Fecha de recepción		19.04.2023	
	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2,3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2,4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2,5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2,6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2,7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2,8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2,9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
N° Item	Ajustes o modificaciones						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL						
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO			
3,2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

RESUMEN EJECUTIVO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO DIOS TE AMA DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"

VALOR REFERENCIAL : S/ 1,204,569.55

COSTO DIRECTO : S/ 887,685.74

FECHA : NOVIEMBRE DEL 2022

UBICACIÓN : DISTRITO: PISCO PROVINCIA: PISCO DEPARTAMENTO: ICA

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/	MONTOS PARCIALES S/	TOTAL S/
A.- GASTOS FIJOS					1,579.94	
A.1.- Gastos Notariales	est	1.00		579.94	579.94	
A.2.- Gastos de Licitación	est	1.00		500.00	500.00	
A.3.- Gastos de Liquidación	est	1.00		500.00	500.00	
TOTAL GASTOS FIJOS						1,579.94
B.- GASTOS VARIABLES						
B.1.- Sueldos y Salarios (inc. Leyes Sociales)					44,400.00	
Personal Profesional						
Ingeniero Civil, Jefe de Supervisión	mes	1.00	3.00	5,800.00	17,400.00	
Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	mes	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00	
Ingeniero Especialista en Calidad y/o tecnología del concreto	mes	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00	
Asistente de Jefe de supervisión	mes	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00	
B.2.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD					531.08	
Zapatos de cuero con punta de acero	par	4.00		42.30	169.20	
Casco de Ingenieros	und	4.00		25.30	101.20	
Chalecos	und	4.00		65.17	260.68	
B.3.- ÚTILES DE OFICINA Y SERVICIOS					1,650.00	
Útiles de oficina, dibujo	mes		3.00	200.00	600.00	
telefono, fax, internet	mes		3.00	200.00	600.00	
Fotocopias y planos	mes		3.00	150.00	450.00	
B.4.- ENSAYOS DE CONTROL					1,500.00	
Diseño de Mezcla		3.00		300.00	900.00	
Prueba de Resistencia de concreto		15.00		20.00	300.00	
Ensayo de Procto modificado		4.00		75.00	300.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES						48,081.08
SUB TOTAL (SIN IGV)						S/49,661.02
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)						S/8,938.98
TOTAL COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						S/58,600.00

[Firma]

[Firma]
Bouryred S. Triguero Chén
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 125067



Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 58,600,00			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro			

5.  *[Firma]*
C.P.C. CARMEN JESÚS ESPINO QUIROGA
JEFE

FIRMADO EN ORIGINAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.