


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, SEDE CENTRAL DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 26005121					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	179					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	26005121				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°002456-2024-GRP-GGR-GR/SGE			Fecha de recepción	6/09/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>SE ADJUNTA</b>							
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>SE ADJUNTA GASTOS GENERALES</b>							
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 376,304.83 ( TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 83/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	24/10/2024			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	24/10/2024		
<b>4.2</b>	6			SI	X	NO	
ÑAUPA TELLO WILSON DITER - GRUPO KADOSHI R&V EIRL - JOGAMA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<b>5.</b>	 <b>C.P.C. GONDO A. AMBROSIO RENTERA</b> <b>DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y PATRULLEROS</b>						
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

REFERENCIA

MEMORANDO Nº 07283-2024-G.R./PASCO-GGR-GRI

24/10/2024

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, SEDE CENTRAL DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº 2600512

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS										VALORES ESTIMADO (V.E.)	
				NAUPATULLO WILSON DITER	GRUPO KADOSH RAY E.I.R.L	RUC:	2053122481	CONTACTO:	NAUPATULLO WILSON DITER	GRUPO KADOSH RAY E.I.R.L	CONTACTO:	NAUPATULLO WILSON DITER	GRUPO KADOSH RAY E.I.R.L	CONTACTO:	SE DETERMINAR EL COSTO MENOR MANTENIMIENTO RELAZADO
01	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, SEDE CENTRAL DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2600512	SERVICIO	1.00	PRECIO UNITARIO: NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL: NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO: NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL: NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO: NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL: NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO: NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL: NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO: NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL: NUEVOS SOLES	376,304.83	376,304.83
				SI. 376,304.83	376,304.83	SI. 376,304.83	376,304.83	SI. 380,780.12	380,780.12						
	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		SUB TOTAL		313,902.40	
				PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	MONEDA DE LA FUENTE	CUENTA CON RNP	FECHA DE SOLICITUD	CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD	FECHA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T. LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	376,304.83	

ELABORADO POR JHOBER N.T.

39

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO  
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO  
C.A.C. José L. COLQUI PICOY  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES



Hoja resumen

Obra 1101001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN  
Localización 190113 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, SEDE CENTRAL,  
Fecha Al 26/06/2023 DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO  
PASCO - PASCO - YANACANCHA

Presupuesto base


001	ESTRUCTURAS	3,396,862.24		
002	ARQUITECTURA	3,651,180.16		
003	INSTALACIONES ELECTRICAS	381,396.93		
004	INSTALACIONES SANITARIAS	102,653.87		
005	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	4,955,097.50		
006	CAPACITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00		
007	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	46,800.00		
		(CD)	SI.	12,543,990.70

COSTO DIRECTO	12,543,990.70
IMPUESTO IGV 18%	2,257,918.33
SUB TOTAL	14,801,909.03
GASTOS GENERALES 10%	1,480,190.90
UTILIDAD	1,480,190.90
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA	17,762,290.83
EXPEDIENTE 3%	0.00
SUPERVISION 3.5%	376,319.72
COSTO DE INVERSION	439,038.67
CONTROL CONCURRENTE 2%	0.00
PRESUPUESTO TOTAL	18,577,650.22
	371,553.00
	0.00
	18,949,203.22

  
Ing. Eder Brian Rivera Canto  
CIF N° 306084

Descompuesto del costo directo	SI.	
MANO DE OBRA	SI.	
MATERIALES	SI.	
EQUIPOS	SI.	
SUBCONTRATOS	SI.	
Total descompuesto costo directo	SI.	

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 26/06/2023

  
Eder Brian RIVERA CANTO  
Bach. INGENIERIA CIVIL  
COSTOS Y PRESUPUESTOS