

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBUNIDAD DE CONDUCCIÓN DE SEDES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE SEDES Y UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO METALMECÁNICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024 Y EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO – ETAPA 1, DEL PRODUCTO: COMPONENTE II: ADECUADO Y EFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA Y COMPONENTE IV: ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE RECEPCIÓN, MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PI 2538952						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0066 - EQUIPAMIENTO COMEDOR Y RESIDENCIA UN SAN CRISTOBAL DE HUAMANGACUI 2538952						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	108						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 0523-2024-PEL/PEL.04		Fecha de recepción	5/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/03/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	26/06/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	5/07/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	16/07/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		INFORME N° 000097-2024-PEL/PEL.04.01-CRG				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	1	HOJA DE RUTA: I-105122-2024	-	-	-	-

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
	SISTEMA DE CONTRATACIÓN						
	-	-	1	CORREO ELECTRONICO	20/06/2024	-	-
	INCONGRUENCIA EN EL PLAZO DE ENTREGA, CRONOGRAMA DE APROBACION DE MUESTRAS						
	-	-	1	PROVEIDO N° 014311-2024-PEL/PEL.01.01.01	5/07/2024	-	-
	A SOLICITUD DEL AREA USUARIA (AGRUPAR BIENES DE LAS AREAS USUARIAS)						
	-	-	1	CORREO ELECTRONICO	16/07/2024	-	-
FALTA DE RUBRICA POR PARTE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	-	-	-	MEMORANDO N° 0770-2024-PEL/PEL.04	21/03/2024	-	-
SISTEMA DE CONTRATACIÓN							
	-	-	-	MEMORANDO N° 001356-2024-PEL/PEL.04	26/06/2024	-	-
PLAZO DE ENTREGA							
	-	-	-	MEMORANDO N° 001610-2024-PEL/PEL.04	5/07/2024	-	-
CONSOLIDACION DE CANTIDADES DE LAS DISTINTAS AREAS USUARIAS							
	-	-	-	CORREO ELECTRONICO	16/07/2024	-	-
REMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SUSCRITAS							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
		-					
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			8/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/07/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO X

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
	<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>			
4				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			