

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09.FEB.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE SUPERVISION						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA, PROLONGACION AV. LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	23						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2489607					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N° 0159-2024- MPSR-J/GEMU/USLO/ELH		Fecha de recepción	26.ENE.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-							

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA

CPC. Edwin Yruin Mamani Yana
(e) PROGRAMACIÓN VACACIONAL

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA
CPC. Edwin Gran Mamani Yana
(e) PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DETALLADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN									
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA + SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA EN LA AV. ANTONIO PRUD'HOMME DEL CANTÓN DEL DISTRITO DE JIJONA - PROVINCIA DE SUCUMBES - DEPARTAMENTO DE PUNO"									
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVISIONAL DE SAN RAMÓN		DISTRITO: JIJONA		PROVINCIA: SUCUMBES					
		REGION: PUNO							
		FECHA:							
Personal	Unidad	Cantidad	Tiempo (meses)	Coefficiente	Importe mensual	Sub Total \$/	TOTAL \$/		
GASTOS FIJOS									
GASTOS DE LICITACION									
Costos fijos de adquisición (importe de bases, etc.)									
		0,1	1,00		200,00	200,00			700,00
Gastos de elaboración de expediente									
		0,1	1,00		200,00	200,00			700,00
GASTOS INDIRECTOS VARIOS									
		0,1	1,00		200,00	200,00			1.800,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA									
		0,1	1,00		200,00	200,00			2.500,00
TOTAL GASTOS FIJOS									
		0,3	3,00		1.800,00	1.800,00			5.500,00
GASTOS VARIABLES									
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA									
Oficina									
									18.200,00
Alquiler de oficina									
		1,00	9,00		400,00	4.000,00			
Alquiler de computación									
		1,00	9,00		2.000,00	18.000,00			
Materiales de escritorio									
									11.786,00
Alquiler de un carro de transporte									
		1,00	9,00		8.000,00	8.000,00			
Permanencia									
		2,00	18,00		2.000,00	4.000,00			
Pasajes									
		14,00	126,00		2.000,00	28.000,00			
Estacionamiento									
		1,00	9,00		200,00	200,00			
TOTAL GASTOS VARIABLES									
						50			28.556,00
ETAPA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
Asistente técnico									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
Asistente administrativo									
		1,00	1,00	1,00	2.000,00	2.000,00			
Asistente administrativo (contable) (administración)									
		1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00			
Asistente administrativo (contable) (administración)									
		1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
SERVICIOS Y CONTROL DE CALIDAD									
Pruebas de laboratorio									
		1,00	1,00	1,00	800,00	800,00			
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	2.000,00	2.000,00			
Pruebas de laboratorio									
		1,00	1,00	1,00	2.000,00	2.000,00			
Pruebas de laboratorio									
		1,00	1,00	1,00	2.000,00	2.000,00			
ETAPA VERIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA SUPERVISIÓN									
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.000,00			
GASTOS GENERALES DEL EMPLEADOR									
Ejecución de obra (incluye gastos de gratificaciones)									
		1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00			
PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
Ejecución de obra									
		1,00	1,00	1,00	4.000,00	4.0			

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA, PROLONGACIÓN AV. LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO.

ANALISIS DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

DISTRITO: AJAJACA
REGION: PUNO
FECHA:

PROVINCIA: SAN RICARDO

Personal	Unidad	Cantidad	Tempo (meses)	Coefficiente de participación	Importe mensual	Sub Total	TOTAL
					\$	\$	\$
GASTOS FIJOS							
GASTOS DE LICITACION							
Costos de la inscripción (diarios de línea, etc.)	U.E.	1.00			207.00	207.00	795.00
Costo de impresión de la propuesta	U.E.	1.00			100.00	100.00	
Costo de plan de obra	U.E.	1.00			300.00	300.00	
GASTOS INDIRECTOS VARIOS							
Alquiler de maquinaria sobre el presupuesto	U.E.	1.00			200.00	200.00	1,076.00
Costos financieros	U.E.	1.00			100.00	100.00	
Costos sociales de obra	U.E.	1.00			200.00	200.00	
TOTAL GASTOS FIJOS						9,150.00	
GASTOS VARIABLES							
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA							
Oficina							10,200.00
Alquiler de oficina	U.E.	1.00			200.00	200.00	
Alquiler de computadora	U.E.	1.00			200.00	200.00	
Materiales de escritorio	U.E.	1.00			200.00	200.00	
Alquiler de otros de escritorio	U.E.	1.00			200.00	200.00	11,700.00
Transportación	U.E.	1.00			200.00	200.00	
Almuerzo	U.E.	1.00			200.00	200.00	
Seguros	U.E.	1.00			200.00	200.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES						9,150.00	29,950.00
ETAPA: VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
PERSONAL						9,150.00	4,200.00
PERSONAL PROFESIONAL							
Ingeniero en obra	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
ETAPA: EJECUCIÓN DE OBRA							
PERSONAL						9,150.00	140,668.33
PERSONAL PROFESIONAL							189,273.00
Ingeniero de obra	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
Asistente técnico	UES	1.00	1.00		1,000.00	1,000.00	
Asistente administrativo	UES	1.00	1.00		1,000.00	1,000.00	
Ingeniero especialista en control, mantenimiento y ampliaciones	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
Costos de la obra	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
Costos de seguridad y salud en el trabajo	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
PERSONAL						9,150.00	22,904.70
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							
Seguros de vida y accidentes	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
SERVICIOS Y CONTROL DE CALIDAD						9,150.00	7,750.00
Control geotécnico	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
Control GPS	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
Control topográfico	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
Control de mediciones	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
Control de calidad	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
Control de costos	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
ETAPA: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA SUPERVISIÓN						9,150.00	9,300.00
PERSONAL						9,150.00	9,300.00
PERSONAL PROFESIONAL							
Ingeniero de obra	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
Ingeniero especialista en control, mantenimiento y ampliaciones	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
Asistente administrativo	UES	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00	
COSTO DIRECTO						9,150.00	133,500.00
GASTOS INDIRECTOS						9,150.00	12,450.00
COSTO TOTAL PARCIAL						18,300.00	145,950.00
TOTAL SUPERVISIÓN (50% DE COSTOS)						9,150.00	145,950.00

3545588
21250287
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD



VALOR REFERENCIAL DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRAS								
F.F.F.T.O			CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y					
UNIDAD GEST.			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
FUNCION 23			15 TRANSPORTE					
PROGRAMA 051			036 TRANSPORTE URBANO					
SUB-PROGRAMA 0115			0074 VIAS URBANAS					
PROYECTO								
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA, PROLONGACION AV. LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO"								
ITEM	CONCEPTO	Und.	Cant.	Tiempo en Meses	Coefficiente de Participacion	Precio Unitario	Sub Total	TOTAL
Etapas de Verificación en Campo del Expediente Técnico								4,200.00
A	PERSONAL							
a.1	PERSONAL PROFESIONAL							
a.1.1	Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00	1.00	4200.00	4200.00	
Etapas Ejecucion de Obra								121,079.23
A	PERSONAL							98,175.00
a.1	PERSONAL PROFESIONAL							
a.1.1	Supervisor de Obra	Mes	1.00	7.00	1.00	5200.00	36400.00	
a.1.2	Asistente Técnico	Mes	1.00	7.00	1.00	3200.00	32400.00	
a.1.3	Asistente Administrativo	Mes	1.00	7.00	0.50	2500.00	8750.00	
a.1.4	Ingeniero Especialista en Costos, Presupuestos y Valorizaciones	Mes	1.00	7.00	0.50	3500.00	12250.00	
a.1.5	Especialista Ambiental	Mes	1.00	7.00	0.25	3500.00	6125.00	
a.1.6	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	7.00	0.50	3500.00	12250.00	
B	PERSONAL							22,904.23
b.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							
b.1.1	ESALUD, SCTP, CTS, VACACIONES, GRATIFICACIONES	Mes	23.33%	1.00	1.00	98175.00	22904.23	
B	SERVICIOS - CONTROLES DE CALIDAD							7,790.00
b.1	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO	Und.	3.00	1.00	1.00	80.00	240.00	
b.2	ENSAYO CBR	Und.	3.00	1.00	1.00	350.00	1050.00	
b.3	PROCTOR MODIFICADO	Und.	3.00	1.00	1.00	300.00	900.00	
b.4	DISEÑO DE MEZCLAS	Und.	5.00	1.00	1.00	300.00	1500.00	
b.5	DENSIDAD DE CAMPO	Und.	10.00	5.00	1.00	50.00	2500.00	
b.6	ROTURA DE BRIGUETA	Und.	10.00	5.00	1.00	32.00	1600.00	
Etapas Liquidación de Contrato de Obra y Supervisión								9,300.00
A	PERSONAL							
a.1	PERSONAL PROFESIONAL							
a.1.1	Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00	1.00	4200.00	4200.00	
a.1.2	Especialista en Costos, Presupuestos y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	1.00	2500.00	2500.00	
a.1.3	Asistente Administrativo	Mes	1.00	1.00	1.00	2600.00	2600.00	
COSTO DIRECTO								142,369.23
Costos Generales								32,451.00
SUB TOTAL PARCIAL								174,820.23
IGV 18%								31,467.64
COSTO TOTAL GENERAL								206,287.87

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																								
		MONTO	S/ 206,287.87 (Doscientos Seis Mil Doscientos Ochenta y Siete con 87/100 Soles)																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																															
<table border="1"> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>142,369.23</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32,451.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL PARCIAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>174,820.23</td> </tr> <tr> <td>IGV 18%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31,467.64</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL GENERAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>206,287.87</td> </tr> </table>								COSTO DIRECTO							142,369.23	Gastos Generales							32,451.00	SUB TOTAL PARCIAL							174,820.23	IGV 18%							31,467.64	COSTO TOTAL GENERAL							206,287.87
COSTO DIRECTO							142,369.23																																								
Gastos Generales							32,451.00																																								
SUB TOTAL PARCIAL							174,820.23																																								
IGV 18%							31,467.64																																								
COSTO TOTAL GENERAL							206,287.87																																								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01.FEB.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08.FEB.2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA

CPC. Edwin E. Yana Mamani Yana
(e) PROGRAMACIÓN Y ASESORIA

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN JULIACA</div> <div>CPC.Edwin Efraín Mamani Yana</div> <div>PROGRAMACIÓN ADQUISICIONES</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				