

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MTC/20-UZAYA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPOSICION DE BADEN DE CONCRETO ARMADO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUENTE MAYOCC - HUANTA - AYACUCHO, RUTA PE-3S

Ruc/código :	20482345931	Fecha de envío :	22/12/2024
Nombre o Razón social :	SIN FRONTERAS CONSULTORES & EJECUTORES S.A.C.	Hora de envío :	14:48:25

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ADELANTOS NO CORRESPONDE, ESTE POSTOR OBSERVA LO SOLICITADO EN LAS BASES, PUES ES UN SERVICIO CUYO MONTO DE OFERTA SUPERA LOS 50 UIT Y EL PLAZO DE EJECUCION ES 45 DIAS CALENDARIOS, SI CONSIDERAMOS UNOS 10 DIAS PARA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y UNOS 20 DIAS PARA EL PAGO (INCLUYE TODO TRAMITE), ESTAMOS HABLANDO DE UN PLAZO DE 70 DIAS PARA LA CANCELACION FINAL DEL SERVICIO, ESTO ATENTA CONTRA LA PARTICIPACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS, POR LO QUE SE SOLICITA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN ADELANTO DEL 30%, A FIN DE QUE SEA MAS ACCESIBLE A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y ASI SE FOMENTEN LA PARTICIPACION MASIVA DE LAS MISMAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 17 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE C.E.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación presentada, respecto que solicita considerar la entrega de adelanto del 30%; se indica que no se ha considerado la entrega de ningún adelanto, debido a que el servicio consiste en un mantenimiento rutinario de reposición de un Baden, cuyo plazo máximo del servicio es de 45 días calendarios, pero este plazo podría reducirse dependiendo del método de trabajo del proveedor por lo tanto NO SE ACOGE la observación por lo que los postores deben ceñirse a las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde realizar precisión en las bases administrativas

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MTC/20-UZAYA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPOSICION DE BADEN DE CONCRETO ARMADO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUENTE MAYOCC - HUANTA - AYACUCHO, RUTA PE-3S

Ruc/código :	20607989011	Fecha de envío :	23/12/2024
Nombre o Razón social :	KILLAYTNI SERVIS E.I.R.L.	Hora de envío :	14:58:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se realiza la consulta si la entidad maneja planos de ejecución ya que presenta metrados referenciales, de ser el caso especificarlos o detallar como se vera el tema al respecto. Precisar que la entidad debe de mostrar todos los detalles del presente servicio con la finalidad de lograr una propuesta coherente y que se apegue a lo exiguido por el mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.0 Literal: 0.3 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta presentada, al igual que la observación N° 5; respecto que solicitan adjuntar Planos para una mejor formulación de las propuestas. En ese sentido SE ACOGE la consulta N° 2 y Observación N° 5 y se indica que se incorporara en las Bases a Integrarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incorpora para las bases integradas:

Se adjuntan los planos en el Termino de Referencia como: Anexo N° 03: PLANOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DEL SERVICIO (Numeral 5.3) DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA "

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MTC/20-UZAYA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPOSICION DE BADEN DE CONCRETO ARMADO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUENTE MAYOCC - HUANTA - AYACUCHO, RUTA PE-3S

Ruc/código :	10182244401	Fecha de envío :	24/12/2024
Nombre o Razón social :	PACHECO VASQUEZ OSWALDO SIMON	Hora de envío :	09:50:51

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

FORMA DE PAGO: PAGO UNICO, ESTE POSTOR OBSERVA LO INDICADO Y SOLICITA CONSIDERAR PAGO SEGUN AVANCE VALORIZADO QUINCENAL O MENSUAL, PUES EL PLAZO ES 45 DIAS Y LA ENTIDAD NO OTORGARA ADELANTO ALGUNO, CONSIDERANDO EL MONTO DEL SERVICIO, ESTO VULNERA EL DERECHO DE PARTICIPACION PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS, QUE ESTAN BUSCANDO OPORTUNIDAD DE CONTRATAR CON EL ESTADO, POR LO QUE CONSIDERANDO PAGO QUINCENAL Y/O MENSUAL Y/O OTORGANDO ALGUN ADELANTO SE ESTARIA INCENTIVANDO LA PARTICIPACION DE MAYORES POSTORES

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** II **Literal:** 2.5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación presentada, al igual que la observacion N° 6; respecto que solicitan considerar pagos segun avance valorizado, quincenal, mensual u otorgar algun adelanto para la participacion de mayores postores. En ese sentido considerando que el plazo del servicio es de 45 dias calendarios SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion N° 3 y N° 6, y se indica que se incorporara en las Bases a Integrarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incorpora para las bases integradas:

1) 2.5 FORMA DE PAGO:

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO MENSUAL.
Para efectos del pago (...).

2) Numeral 9. RESULTADOS ESPERADOS de los TDR, específicamente en el literal b. Entregable;
Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL, en dos (02) entregables de forma mensual (1mer a los 30 dias y 2do a los 45 dias), con forma de calculo de pago por avance fisico.
NOTA: si el inicio del plazo de contrato es diferente al inicio de mes, entonces los entregables serán igual al mes del servicio y variara la cantidad de entregables(...)

3) 15. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en pago mensual y otorgado la conformidad correspondiente(...)

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MTC/20-UZAYA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPOSICION DE BADEN DE CONCRETO ARMADO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUENTE MAYOCC - HUANTA - AYACUCHO, RUTA PE-3S

Ruc/código :	20365298816	Fecha de envío :	25/12/2024
Nombre o Razón social :	TRACTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	13:01:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ESTIMADOS COMITE DE SELECCION SI EN EL PROCESO SERA NECESARIO ADJUNTAR LA ESTRUCTUR DE COSTOS PARA LA EVALUACION DE OFERETAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: J Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a su consulta presentada, respecto de adjuntar la estructura de costos para la evaluacion de ofertas. El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, por lo tanto se evaluara de acuerdo al Anexo N° 6 conforme a las bases. Sin embargo en caso que la oferta se encuentre sustancialmente por debajo del valor estimado el OEC solicitara al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta de acuerdo a la estructura de costos señalados en los Términos de Referencia así como los análisis de precios unitarios que corresponden de cada partida conforme a lo dispuesto en el numeral 68.1 del articulo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde realizar precisión en las bases administrativas

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MTC/20-UZAYA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPOSICION DE BADEN DE CONCRETO ARMADO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUENTE MAYOCC - HUANTA - AYACUCHO, RUTA PE-3S

Ruc/código :	20365298816	Fecha de envío :	25/12/2024
Nombre o Razón social :	TRACTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	13:34:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ESTIMADOS COMITE DE SELECCION SOLICITO QUE SE ADJUNTE LOS PLANOS DEL PROYECTO A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA MEJOR FORMULACION DE LAS PROPUESTAS, LOS CUALES NO ESTAN CONCIDERADOS EN LA PAGINA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la observación, se indica que fue absuelto en la Consulta N° 2 por guardar relacion, el mismo redactado del siguiente:

Respecto a la consulta presentada, al igual que la observación N° 5; respecto que solicitan adjuntar Planos para una mejor formulación de las propuestas. En ese sentido SE ACOGE la consulta N° 2 y Observación N° 5 y se indica que se incorporara en las Bases a Integrarse."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incorpora para las bases integradas:

Se adjuntan los planos en el Termino de Referencia como: Anexo N° 03: PLANOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DEL SERVICIO (Numeral 5.3) DE LOS TERMINOS DE REFRENCIA. "

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MTC/20-UZAYA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPOSICION DE BADEN DE CONCRETO ARMADO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUENTE MAYOCC - HUANTA - AYACUCHO, RUTA PE-3S

Ruc/código :	20539819683	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES PISOS LUIS E.I.R.L.	Hora de envío :	13:47:28

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

FORMA DE PAGO,,, SE OBSERVA LO INDICADO POR LA ENTIDAD, PUES SE ESTA RESTRINGIENDO LA PARTICIPACION DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS, SE SOLICITA CONSIDERAR PAGOS QUINCENALES A FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACION DE EMPRESAS PYMES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 L-C-E-

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la observación, se indica que fue absuelto en la Observacion N° 3 por guardar relacion, el mismo redactado del siguiente:

Respecto a la observación presentada, al igual que la observación N° 6; respecto que solicitan considerar pagos según avance valorizado, quincenal, mensual u otorgar algún adelanto para la participación de mayores postores. En ese sentido considerando que el plazo del servicio es de 45 días calendarios SE ACOGE PARCIALMENTE la observación N° 3 y N° 6, y se indica que se incorporara en las Bases a Integrarse."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incorpora para las bases integradas:

1) 2.5 FORMA DE PAGO:

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO MENSUAL.

Para efectos del pago (...).

2) Numeral 9. RESULTADOS ESPERADOS de los TDR, específicamente en el literal b. Entregable;

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL, en dos (02) entregables de forma mensual (1mer a los 30 días y 2do a los 45 días), con forma de calculo de pago por avance fisico.

NOTA: si el inicio del plazo de contrato es diferente al inicio de mes, entonces los entregables serán igual al mes del servicio y variara la cantidad de entregables(...)

3) 15. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en pago mensual y otorgado la conformidad correspondiente(...)"

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MTC/20-UZAYA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPOSICION DE BADEN DE CONCRETO ARMADO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUENTE MAYOCC - HUANTA - AYACUCHO, RUTA PE-3S

Ruc/código :	20442177679	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	EJECUTORES CONSULTORES S.G. S.R.L.	Hora de envío :	23:40:12

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

teniendo en cuenta el uso obligatorio de las bases estandar bajo (Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento) ya que se trata de un manenimiento vial solicitamos que se incorpore limetes inferior y maximo

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 00 **Literal:** 00 **Página:** 00

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N.º 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación presentada, respecto que solicita que se incorpore limites inferior y máximo. Se indica que en el Numeral 4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN de los TDR, menciona en el párrafo lo siguiente: Se precisa que el objeto de la contratación del servicio, no aplica las disposiciones de la decimosegunda disposición complementaria final del reglamento. Debido a que el objeto de la contratación comprende únicamente el servicio de reposición de Baden que es una actividad del mantenimiento rutinario. En ese sentido NO SE ACOGE la observación por lo que los postores deben ceñirse a las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde realizar precisión en las bases administrativas