

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA" – CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2195182						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 251-2023-UEI-DIGA-UNICA		Fecha de recepción	24/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones.

Consignar una síntesis de las observaciones.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones.

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones.

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones.

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

PRESUPUESTO - DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
<div> <div> PROYECTO PROYECCION ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESPEDIENTE TECNICO CUMPLIMIENTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA - CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION N° 7195187" </div> <div> FECHA ACTUALIZACION 2022 </div> </div>							
COSTO DIRECTO : S/ 5,467,796.75 NUEVOS SOLES VALOR REFERENCIAL : S/ 7,742,100.21 NUEVOS SOLES CONSULTOR : JSP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. UBICACION : DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA PLAZO DE EJECUCION : 210 DIAS CALENDARIO							
DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/	MONTO PARCIAL S/	TOTAL S/	
A. SUELDO Y SALARIOS (Inc. Leyes Sociales)							
a.- Personal Profesional							
Ingeniero Civil Jefe de Supervision	MH	1.00	7.00	S/ 8,500.00	59500.00	177,250.00	
Ingeniero Civil Asistente	MH	1.00	7.00	S/ 6,500.00	45500.00		
Ingeniero Especialista en Arquitectura	MH	1.00	3.00	S/ 6,000.00	18000.00		
Ingeniero Especialista instalaciones electricas	MH	1.00	3.00	S/ 6,000.00	18000.00		
Ingeniero Especialista instalaciones Sanitarias	MH	1.00	2.00	S/ 6,000.00	12000.00		
Ingeniero especialista Seguridad de obra	MH	1.00	3.50	S/ 5,500.00	19250.00		
B. ALQUILER Y SERVICIOS							
a.- Alquiler de Inmuebles y Equipos de Oficina (incluye Viviendas)							
Computadoras	mes	1.00	7.00	S/ 700.00	4900.00	9,100.00	
Impresoras	mes	1.00	7.00	S/ 600.00	4200.00		
b.- Equipo de seguridad							
Implementos de seguridad	und	7.00	7.00	S/ 350.00	2450.00	27,050.00	
Seguros complementarios de riesgos de trabajo	und	1.00	7.00	S/ 700.00	4900.00	17150.00	
c.- Alquiler de vehiculos (incluido operador, gasolina seguros)							
Camioneta 4x4 (Inc. Chofer)	mes	1.00	7.00	S/ 6,000.00	42000.00	52,500.00	
Combustible	mes	1.00	7.00	S/ 1,500.00	10500.00		
D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
Utiles de Oficina	mes		7.00	S/ 789.36	5525.49	15,325.49	
Copias, reducciones	mes		7.00	S/ 800.00	5600.00	5525.49	
Material de fotografia y grabaciones	mes		7.00	S/ 600.00	4200.00	5400.00	
E. ENSAYOS DE LABORATORIO							
Pruebas y Ensayos de laboratorio	qto		1.00	S/ 4,500.00	4500.00	4,500.00	
G. PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19							
PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19	qto		1.00	S/ 2,000.00	2000.00	14,600.00	
IMPLEMENTACION DE CONTROL Y PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19	mes		7.00	S/ 1,800.00	12600.00	14,600.00	
F. GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (3%)							
G.- UTILIDAD (10%)							
						528,789.76	
						579,032.56	
H.- SUB TOTAL (SIN IGV)						5,378,067.81	
I.- IGV (18%)						970,052.20	
TOTAL (CON IGV)						6,348,120.01	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA
Nuevos Soles
S/ 387,120.01
Dólares
Otro
Señalar otra moneda

MONTO
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 01/100 SOLES

En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
24/04/2023
FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
25/04/2023

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO
SI
X
NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)
SI
NO
X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN
SI
NO
X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN
SI
NO
X


De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

LIC. CHRISTIAN ERIK VALENZUELA VASQUEZ
Responsable de Adquisiciones