

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		5/10/2023							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		DIDUR							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE RENOVACION DE PUENTES DEL DISTRITO DE TUCUME", el cual está desagregado en ítems como se indica: 1) Renovación de puente en el anexo Mori en la localidad Taymí, Distrito de Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque con CUI N.º 2528550. 2) Renovación de puente en el anexo La Salinas, Distrito de Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque con CUI N.º 2528621. 3) Renovación de puente en el caserío Tabacal, Distrito de Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque Con CUI N.º 2528624. 4) Renovación de puente en el caserío Los Riojas, Distrito de Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque con CUI N.º 2528600							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		13, 14, 15, 16							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	
				Elaborado por		Aprobado por			
				Documento de aprobación		Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES		SI		X		NO			
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		90. días calendario POR CADA ÍTEMES					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		APLICA PARA LOS CUATRO ÍTEMES CANTIDADDESCRIPCIÓN 1COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 2CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3 1MÁQUINA DE SOLDAR DE 220 A 1MEZCLADORA DE CONCRETO 09 P3 (9.5 HP) 1VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"□ 1RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS DE 94 HP 1RODRILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO, DE 101-135 HP, 10-12 TON 1MINI CARGADOR DE 70 HP 1EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1 MOTONIVELADORA 125 HP							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		APLICA PARA LOS CUATRO ÍTEMES Ingeniero Residente de Obra: Ingeniero Civil, colegiado y habilitado Ingeniero Especialista en Seguridad: Ing. Civil o Arquitecto o Ing. de Higiene y seguridad industrial o Ing. Industrial o Ing. ambiental, colegiado y habilitado.							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME


 CPC. Edgard H. Benabé Silva
 JEFE DE LOGÍSTICA

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

		APLICA PARA LOS CUATRO ITEMS EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL Un (01) Ingeniero Residente: Debe acreditar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses, (computados desde la fecha de la colegiatura) como residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o la combinación de estos en: la ejecución de obras o inspección de obras o supervisión de obras de edificación en general. Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra: Debe acreditar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses (computados desde la fecha de la colegiatura) como especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, y/o Ingeniero de higiene y seguridad, y/o Ingeniero de seguridad y medio ambiente y/o en cualquier otra denominación que exprese fehacientemente estar referida a la especialidad profesional, en ejecución de obras y/o supervisión de obras en general.			
		OTROS			
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	CONSULTOR EXTERNO	Aprobado por	MUNICIPALIDAD DISTRITAL TUCUME
		Documento de aprobación	RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 01, 02, 03, 04-	Fecha de aprobación	3/01/2023
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
 CPC. Edgard H. Berrabé Silva
 JEFE DE LOGISTICA

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO					
	N° Ítem	Ajustes realizados al expediente técnico				
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	X		NO	
	Documento de aprobación	RESOLUCION 15,16,17,18-2023-MDT/GM	Aprobado por	MUNICIPALIDAD DISTRITAL	Fecha de aprobación	21/09/2023
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA					
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	21/09/2023				
	Consignar el detalle del presupuesto de obra:					
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES					
	Consignar el desagregado de gastos generales					
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,395,167.81 (Un millón trescientos noventa y cinco mil ciento sesenta y siete y 81/100 soles).				
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO					
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO		
	De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	X	NO		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.						
	 CPC. Edgard H. Bernabe Silva JEFE DE LOGÍSTICA					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					