

| FORMATO | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 13/11/2024 | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE OPERACIONES | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL, DEL DISTRITO DE CUTERVO, DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 53 | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2615282 | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | OFICIO N° D1777-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO | Fecha de recepción | 18/10/2024 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones |
| | | Fecha de la quinta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | |

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | Fecha de inicio de vigencia | | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, luego de haber examinado los documentos, donde requiere la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE P.I : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIO EDUCATIVA LOCAL, DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**” declaro conocer todas las condiciones existentes.

De conformidad con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: **S/ 186,776.64 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 64/100 SOLES)**

Plazo de prestación del servicio (120 días calendarios)

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

En caso de resultar ser elegido, me comprometo a mantener confidencialidad respecto de toda la información obtenida, a no divulgar ningún material o información a terceras personas sin la previa autorización y a no utilizar la información de cualquier manera que pudiera generar conflictos con los intereses de la entidad.

- Correo electrónico : hmena_q@hotmail.com

Atentamente,


H&M INGENIEROS
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

NOMBRES: **ALFREDO MENA GUEVARA**
H&M INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SRL
RUC 20529476851

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|--|------------|---------------------|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| 1.00 | Profesionales Espedialistas | Und. | Cant. | Mes | CU Mensual | Parcial S/ | Sub Total S/ |
| 1.01 | JEFE DE PROYECTO | Und. | 1 | 4 | 9,000.00 | 36,000.00 | |
| 1.02 | ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS | Und. | 1 | 3 | 7,500.00 | 22,500.00 | |
| 1.03 | ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA | Und. | 1 | 3 | 7,500.00 | 22,500.00 | |
| 1.04 | ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS | Und. | 1 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 1.05 | ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | Und. | 1 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 2.00 | BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 30,904.41 |
| 2.1 | Estudio de Topografía | | | | | 5,000.00 | |
| 2.1.1 | Estudio de Topografía | Glb | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 2.2 | Estudio Mecanica Suelos | | | | | 9,500.00 | |
| 2.2.1 | Ensayo Mecanica Suelos | Glb | 1 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 2.3 | Estudio Analisis de Riesgos y Desastres | | | | | 5,500.00 | |
| 2.3.1 | Elaboracion y aplicación de encuestas (Inc. Encuestadores) | Glb | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 2.3.2 | Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos | Und. | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 2.4 | Estudio complementarios | | | | | 5,000.00 | |
| 2.4.4 | CIRA | Glb | 1 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 2.5 | Otros | | | | | 5,904.41 | |
| 2.5.1 | Impresión del Expediente | Glb | 1 | 1 | 5,904.41 | 5,904.41 | |
| 3.00 | COSTOS DIRECTOS | | | | | | 131,904.41 |
| 4.00 | GASTOS GENERALES(10%) | | | | | | 13,190.44 |
| 5.00 | UTILIDAD(10%) | | | | | | 13,190.44 |
| 6.00 | SUB TOTAL | | | | | | 158,285.29 |
| 7.00 | IGV(18%) | | | | | | 28,491.35 |
| 8.00 | TOTAL | | | | | | 186,776.64 |
| CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 64/100 SOLES | | | | | | | |
|  Jean Paul Becerra Moro Ingeniero Civil Registro CIP N° 278250 | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 186,776.64 (Ciento ochenta y seis mil setecientos setenta y seis con 64/100 soles), incluido IGV. | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 31/10/2024 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 5/11/2024 | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | | | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | |
| 5. | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | |