

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			25/06/2024		
AREA USUARIA:			SUB GERENCIA DE ESTUDIOS		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PUSAC - OPAVAN DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI 2610812.		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			-		
Nº DE REFERENCIA DEL PAC:			4		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2610812		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME N°1032-2024-G.R.AMAZONAS/GRI SGE		
Fecha de recepción			24/04/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			NO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:			NO		
Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-		

Fecha de inicio de vigencia				-			
REQUERIMIENTO:				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. <u>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</u>							
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

- DEL PROVEEDOR: CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA



ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

**ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN**

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR ESTIMADO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:							
"CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PUSAC- OPAVAN DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI N° 2610812							
ITEM	CONCEPTO	UNID.	CANT.	TIEMPO (MESES)	% INCIDENCIA	PRECIO UNIT. S/.	TOTAL (S/.)
1	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS</b>						
	<b>A PERSONAL PROFESIONAL</b>						
	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	1	7,000.00	21,000.00
	Especialista en Trazo y Diseño Vial	Mes	1	3	0.8	5,500.00	13,200.00
	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	3	0.6	5,500.00	9,900.00
	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1	3	0.7	5,500.00	11,550.00
	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1	3	0.7	5,500.00	11,550.00
	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1	3	0.7	5,500.00	11,550.00
	Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres	Mes	1	3	0.7	5,500.00	11,550.00
	Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	Mes	1	3	0.4	5,500.00	6,600.00
	<b>TOTAL</b>						<b>96,900.00</b>
	<b>B PERSONAL TÉCNICO</b>						
	Asistentes en Campo y/o Gabinete	Mes	4	20	1.0	2,500.00	20,000.00
	<b>TOTAL</b>						<b>20,000.00</b>
	<b>SUBTOTAL ITEM 1 (A+B)</b>						<b>116,900.00</b>
2	<b>ESTUDIOS BÁSICOS, EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS</b>						
	<b>C ESTUDIOS BÁSICOS</b>						
	Estudio Topográfico (Incl. Levantamiento Topográfico y Planos)	Km	5.858	1	1	1,500.00	8,787.00
	Estudio de Mecánica de Suelos (EMS)	Cal	16	1	1	1,200.00	19,200.00
	<b>TOTAL</b>						<b>27,987.00</b>
	<b>D EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS</b>						
	Elaboración del estudio de Impacto Ambiental (Empresa certificada SENACE)	Glb	1	1	1	27,000.00	27,000.00
	Derecho de trámite de CIRA (10Km<L<25Km)	Glb	1	1	1	600.00	600.00
	<b>TOTAL</b>						<b>27,600.00</b>
	<b>SUBTOTAL ITEM 2 (C+D)</b>						<b>55,587.00</b>
	<b>SUB TOTAL (ITEM 1 Y 2)</b>						<b>172,487.00</b>
3	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>						
	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	Glb	1	1	1	800.00	800.00
	Copias e Impresiones	Glb	1	1	1	800.00	800.00
	Comunicaciones	Glb	1	1	1	800.00	800.00
	Material Fotográfico	Glb	1	1	1	800.00	800.00
	<b>SUBTOTAL ITEM 3</b>						<b>3,200.00</b>
	<b>SUB TOTAL ITEN 1+ 2+3</b>						<b>175,687.00</b>
4	<b>UTILIDADES (5%)</b>						<b>8,784.35</b>
	<b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SIN IGV</b>						<b>184,471.35</b>
5	<b>Impuesto General a las Ventas 18%</b>						<b>33,204.84</b>
	<b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (INCL. IGV)</b>						<b>217,676.19</b>

  
CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 81713

- **DEL PROVEEDOR: ROMANOF CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL**

**"ROMANOF CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L."**

**"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS  
HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

AV. CUARTO CENTENARIO N° 577 CHACHAPOYAS  
TITULAR GERENTE ING. REINA MORI WULVER ANTONIO

**ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN**

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR ESTIMADO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:							
"CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PUSAC- OPAPAN DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI N° 2610812							
ITEM	CONCEPTO	UNID.	CANT.	TIEMPO (MESES)	% INCIDENCIA	PRECIO UNIT. S/.	TOTAL (S/.)
1	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS</b>						
	<b>A PERSONAL PROFESIONAL</b>						
	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	1	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
	Especialista en Trazo y Diseño Vial	Mes	1	3	0.8	S/ 6,000.00	S/ 14,400.00
	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	3	0.6	S/ 6,000.00	S/ 10,800.00
	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1	3	0.7	S/ 6,000.00	S/ 12,600.00
	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1	3	0.7	S/ 5,500.00	S/ 11,550.00
	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1	3	0.7	S/ 5,500.00	S/ 11,550.00
	Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres	Mes	1	3	0.7	S/ 5,000.00	S/ 10,500.00
	Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	Mes	1	3	0.4	S/ 5,000.00	S/ 6,000.00
	<b>TOTAL</b>						<b>S/ 98,400.00</b>
	<b>B PERSONAL TÉCNICO</b>						
	Asistentes en Campo y/o Gabinete	Mes	4	2.0	1.0	S/ 2,300.00	S/ 18,400.00
	<b>TOTAL</b>						<b>S/ 18,400.00</b>
<b>SUBTOTAL ITEM 1 (A+B)</b>							<b>S/ 116,800.00</b>
2	<b>ESTUDIOS BÁSICOS, EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS</b>						
	<b>C ESTUDIOS BÁSICOS</b>						
	Estudio Topográfico (Incl. Levantamiento Topográfico y Planos)	Km	5.858	1	1	S/ 1,800.00	S/ 10,544.40
	Estudio de Mecánica de Suelos (EMS)	Cal	16	1	1	S/ 1,500.00	S/ 24,000.00
							<b>S/ 34,544.40</b>
	<b>D EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS</b>						
	Elaboración del estudio de Impacto Ambiental (Empresa certificada SENACE)	Glb	1	1	1	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
	Derecho de trámite de CIRA (10Km<L<25Km)	Glb	1	1	1	S/ 500.00	S/ 500.00
							<b>S/ 25,500.00</b>
	<b>SUBTOTAL ITEM 2 (C+D)</b>						<b>S/ 60,044.40</b>
<b>SUB TOTAL (ITEM 1 Y 2)</b>							<b>S/ 176,844.40</b>
3	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>						
	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	Glb	1	1	1	S/ 600.00	S/ 600.00
	Copias e Impresiones	Glb	1	1	1	S/ 600.00	S/ 600.00
	Comunicaciones	Glb	1	1	1	S/ 600.00	S/ 600.00
	Material Fotográfico	Glb	1	1	1	S/ 600.00	S/ 600.00
<b>SUBTOTAL ITEM 3</b>							<b>S/ 2,400.00</b>
<b>SUB TOTAL ITEN 1+ 2+3</b>							<b>S/ 179,244.40</b>
4	<b>UTILIDADES (5%)</b>						<b>S/ 8,962.22</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SIN IGV</b>							<b>S/ 188,206.62</b>
5	<b>Impuesto General a las Ventas 18%</b>						<b>S/ 33,877.19</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (INCL. IGV)</b>							<b>S/ 222,083.81</b>


ROMANOF  
CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL

WULVER ANTONIO REINA MORI  
TITULAR GERENTE

- **DEL PROVEEDOR: VEGA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EIRL**



**VEGA CONSULTORIA Y  
CONSTRUCCION E.I.R.L.**



**ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN**

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR ESTIMADO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:							
"CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PUSAC- OPAVAN DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI N° 2610812							
ITEM	CONCEPTO	UNID.	CANT.	TIEMPO (MESES)	% INCIDENCIA	PRECIO UNIT. S/.	TOTAL (S/.)
1	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS</b>						
	<b>A PERSONAL PROFESIONAL</b>						
	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	1	7,000.00	21,000.00
	Especialista en Trazo y Diseño Vial	Mes	1	3	0.8	6,000.00	14,400.00
	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	3	0.6	6,000.00	10,800.00
	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1	3	0.7	6,000.00	12,600.00
	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1	3	0.7	6,000.00	12,600.00
	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1	3	0.7	6,000.00	12,600.00
	Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres	Mes	1	3	0.7	6,000.00	12,600.00
	Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	Mes	1	3	0.4	5,000.00	6,000.00
	<b>TOTAL</b>						<b>102,600.00</b>
	<b>B PERSONAL TÉCNICO</b>						
	Asistentes en Campo y/o Gabinete	Mes	4	2.0	1.0	3,000.00	24,000.00
	<b>TOTAL</b>						<b>24,000.00</b>
	<b>SUBTOTAL ITEM 1 (A+B)</b>						<b>126,600.00</b>
2	<b>ESTUDIOS BÁSICOS, EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS</b>						
	<b>C ESTUDIOS BÁSICOS</b>						
	Estudio Topográfico (Incl. Levantamiento Topográfico y Planos)	Km	5.858	1	1	1,800.00	10,544.40
	Estudio de Mecánica de Suelos (EMS)	Cal	16	1	1	1,500.00	24,000.00
							<b>34,544.40</b>
	<b>D EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS</b>						
	Elaboración del estudio de Impacto Ambiental (Empresa certificada SENACE)	Glb	1	1	1	25,000.00	25,000.00
	Derecho de trámite de CIRA (L<10Km)	Glb	1	1	1	500.00	500.00
							<b>25,500.00</b>
	<b>SUBTOTAL ITEM 2 (C+D)</b>						<b>60,044.40</b>
	<b>SUB TOTAL (ITEM 1 Y 2)</b>						<b>186,644.40</b>
3	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>						
	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	Glb	1	1	1	800.00	800.00
	Copias e Impresiones	Glb	1	1	1	800.00	800.00
	Comunicaciones	Glb	1	1	1	800.00	800.00
	Material Fotográfico	Glb	1	1	1	800.00	800.00
	<b>SUBTOTAL ITEM 3</b>						<b>3,200.00</b>
	<b>SUB TOTAL ITEM 1+ 2+3</b>						<b>189,844.40</b>
4	<b>UTILIDADES (5%)</b>						<b>9,492.22</b>
	<b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SIN IGV</b>						<b>199,336.62</b>
5	<b>Impuesto General a las Ventas 18%</b>						<b>35,880.59</b>
	<b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (INCL. IGV)</b>						<b>235,217.21</b>

VEGA Consultoria y Construcción E.I.R.L.  
Ricardo Vega Zavaleta  
C.I.D. N° 25406  
GERENTE

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA					
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:
MONTO	217,676.19 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 19/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
<b>1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:		
24/06/2024			25/06/2024		
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			NO		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
					
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					