


**FORMATO N° -2023-MTC/21.OA.ABAST**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIO )**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Supervisión de la Ejecución de la obra: Paquete 10: Reparación de puentes; El Milagro Rocu y Cochac 2, en el departamento de Ancash						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-----						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	241						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2595752 – PUENTE EL MILAGRO ROCU 2595759 – PUENTE COCHAC 2					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 4906-2023-MTC/21.GIE		Fecha	21.09.2023		
	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				Según el Artículo 37. Contrataciones por paquete. Numeral 37.1		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	Ítem paquete	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



**FORMATO N° -2023-MTC/21.OA.ABAST**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIO )**

						---	---	---
						---	---	---
						---	---	---

<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
						---	---	---
						---	---	---
						---	---	---

<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	1	Se adjunta detalle en anexo
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	1	Se adjunta detalle en anexo

3.1.2	VALOR DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 212,065.74 (Doscientos Doce Mil Sesenta y Cinco con 74/100)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Se adjunta detalle en anexo							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	27.09.2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	4/10/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			





**FORMATO N° -2023-MTC/21.OA.ABAST**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIO )**

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	
	<p>Econ. MARÍA T. ROSAS PAYTAN COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL</p>

**NOTA:** El presente Resumen Ejecutivo corresponde a la Contratación Directa N° 014-2023-MTC/21,dejando sin efecto la aprobación del expediente de contratación N° 081-2023-MTC/21.OA. De fecha 15 de setiembre..

# CONSORCIO RENACER

## COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR

SEÑORES:

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

ATENCIÓN: OFICINA DE COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

El que se suscribe, **FELIX RUBEN HUERTAS JARA**, Representante Común del **CONSORCIO RENACER**, identificado con **DNI N.º 44910402**, es grato dirigirme a ustedes a nombre de la Empresa **CONSULTORIA HIROMU**, con **RUC N.º 20609419815**, Gerente General **SOTO VALERIANO PAULA DINA**, con **DNI N.º 60098552**, con Teléfono: 01-329-0728 y e-mail: [consultoriahiromusac54@gmail.com](mailto:consultoriahiromusac54@gmail.com); y **ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA**, con **DNI N.º 40431359**, con **RUC N.º 10404313598**, con Teléfono: 01-329-0728 y e-mail: [alexander.huertasjara@gmail.com](mailto:alexander.huertasjara@gmail.com)

Para hacer de su conocimiento que de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia y, habiendo revisado minuciosamente el documento adjunto, (TDR), es que les remito mi propuesta técnica – económica, para la contratación de la **SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PAQUETE 10: PAQUETE 10: REPARACIÓN DE PUENTES; EL MILAGRO ROCU Y COCHAC 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH**, la misma que se resume en el siguiente cuadro:

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 1: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EL MILAGRO (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE EL MILAGRO ROCU) DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH".				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO <sup>1</sup>	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO <sup>2</sup>	TARIFA UNITARIA OFERTADA <sup>3</sup>	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de obra	90	DIA	S/ 1,289.693	S/ 116,072.37
Recepción de obra	3	DIA	S/ 1,289.693	S/ 3,869.08
Liquidación de obra				S/ 9,243.92
Monto total de la supervisión de la obra 1				S/ 129,185.37

CONSORCIO RENACER  
  
 FELIX RUBEN HUERTAS JARA  
 REPRESENTANTE COMÚN

<sup>1</sup> Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

<sup>2</sup> Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

<sup>3</sup> El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

## CONSORCIO RENACER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 2: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COCHAC (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE COCHAC 2) DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH".				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO <sup>4</sup>	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
<i>Supervisión de obra</i>	60	DIA	S/ 1,158.692	S/ 69,521.52
<i>Recepción de obra</i>	3	DIA	S/ 1,158.692	S/ 3,476.08
<i>Liquidación de obra</i>				S/ 9,882.77
<i>Monto total de la supervisión de la obra 2</i>				S/ 82,880.37
<b><i>Monto total de la oferta (1 + 2)</i></b>				<b>S/ 212,065.74</b>

Exonerado de IGV SI ( ) NO ( X )

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo servicio de consultoría de obra.

LIMA, 28 DE SETIEMBRE DE 2023

CONSORCIO RENACER  
  
 \_\_\_\_\_  
 FELIX RUBÉN HUERTAS JARA  
 REPRESENTANTE COMÚN

<sup>4</sup> Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.