

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-INVERMET--1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20301552115	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AMERIKA PROMASER S.R.L.	Hora de envío :	18:41:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.0 PARA EVITAR POSIBLES ERRORES POR PARTE DE LOS POSTORES, CONFIRMAR QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DONDE SE TENGA QUE ESPECIFICAR LA NOMENCLATURA DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCESO ES EL SIGUIENTE:
LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2024-INVERMET.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.1 Literal: - Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta del participante, indicando que la nomenclatura del presente procedimiento de selección es LICITACIÓN PÚBLICA N° 08-2024-INVERMET.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta del participante, indicando que la nomenclatura del presente procedimiento de selección es LICITACIÓN PÚBLICA N° 08-2024-INVERMET.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20301552115	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AMERIKA PROMASER S.R.L.	Hora de envío :	18:41:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2.0 PARA EVITAR POSIBLES ERRORES POR PARTE DE LOS POSTORES, CONFIRMAR QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DONDE SE TENGA QUE ESPECIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCESO ES EL SIGUIENTE: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.1 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, del participante indicando que el objeto de la contratacion es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: (CONCURSO OFERTA) ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con Código Único de Inversiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta, del participante indicando que el objeto de la contratacion es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: (CONCURSO OFERTA) ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con Código Único de Inversiones

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20301552115	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AMERIKA PROMASER S.R.L.	Hora de envío :	18:41:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONFIRMAR QUE EL LINK COMPARTIDO EN EL ARCHIVO ADJUNTO ¿LINK DE PERFIL.DOCX¿ ES EL MISMO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SEACE Y EL COMPARTIDO EN EL NUMERAL 1.11 DE LAS BASES ESTANDAR Y QUE, EN CASO DE DIFERENCIAS, PRIMARÁ EL ESTUDIO DEFINITIVO PUBLICADO EN EL SEACE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.11 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, formulada por el participante, indicandole que el link registrado en la plataforma del SEACE corresponde al consignado en las bases; asimismo, indicarle que dentro de ello se puede encontrar toda la informacion del estudio a nivel de Perfil, distribuido en veinticuatro (24) tomos y dos archivos uno que corresponde al Formato N° 07A del registro de viabilidad en el banco de inversiones del Invierte.pe y el otro corresponde a los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta, formulada por el participante, indicandole que el link registrado en la plataforma del SEACE corresponde al consignado en las bases; asimismo, indicarle que dentro de ello se puede encontrar toda la informacion del estudio a nivel de Perfil, distribuido en veinticuatro (24) tomos y dos archivos uno que corresponde al Formato N° 07A del registro de viabilidad en el banco de inversiones del Invierte.pe y el otro corresponde a los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20301552115	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AMERIKA PROMASER S.R.L.	Hora de envío :	18:41:10

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
TAL COMO SE DESCRIBE EN EL ART. 190 DEL RLCE, LUEGO DE TRANSCURRIDO EL PLAZO SEÑALADO (60 DIAS), EL CONTRATISTA PUEDE SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA A LA ENTIDAD QUE LE AUTORICE LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ACREDITADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PERFIL DEL REEMPLAZANTE NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE MOTIVARON LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
POR TANTO, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SUPRIMIR EL LITERAL 4.38 SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE PROFESIONALES; DEBIDO A QUE LO SOLICITADO EN EL MENCIONADO NUMERAL NO CORRESPONDE A LO ESTIPULADO EN EL ART. 190 DEL RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.38 Literal: - Página: 168

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De la observacion formulada por el participante, respecto al numeral 4.38 de las bases donde el area usuaria indica que la sustitucion de los profesionales acreditados para la ejecucion del contrato. De conformidad con el articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; establece en su numeral 190.1, que es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato; del numeral 190.2, establece que el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias, el incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia delpersonal en obra. La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) Invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion. Lo descrito por el area usuaria en el numeral 4.38 de las bases, es la precision del incumplimiento del articulo 190 del Reglamento, donde los postores deberan tener claro que la forma de acreditar el incumpolimeinto cuando se trate de invalidez sobreviviente, a fin de no aplicarse la penalidad correspondiente, resulta necesario la acreditacion detallada en dicho numeral; en ese sentido NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
De la observacion formulada por el participante, respecto al numeral 4.38 de las bases donde el area usuaria indica que la sustitucion de los profesionales acreditados para la ejecucion del contrato. De conformidad con el articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; establece en su numeral 190.1, que es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato; del numeral 190.2, establece que el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias, el incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia delpersonal en obra. La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) Invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20301552115	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AMERIKA PROMASER S.R.L.	Hora de envío :	18:41:10

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ELIMINAR LA SOLICITUD DE:

- MINICARGADOR CASE UNI LOADER 1840
- RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA - 25

YA QUE TRANSGREDE DIFERENTES DIRECTIVAS Y/O OPINIONES OSCE QUE INDICAN QUE LA ENTIDAD NO PUEDE SOLICITAR MARCAS Y/O AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la Consulta del participante, indicandole que seran considerados en el equipamiento para la ejecucion de la obra, dos (02) Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado de 7-9 ton y se suprimira el detallado en el numeral 14; asimismo, en cuanto al Minicargador este debera ser de las siguientes características: MINICARGADOR DE 56 HP, 0.33m3 de capacidad, los cuales seran modificados en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Acoge la Consulta del participante, indicandole que seran considerados en el equipamiento para la ejecucion de la obra, dos (02) Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado de 7-9 ton y se suprimira el detallado en el numeral 14; asimismo, en cuanto al Minicargador este debera ser de las siguientes características: MINICARGADOR DE 56 HP, 0.33m3 de capacidad, los cuales seran modificados en las bases integradas.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20301552115	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AMERIKA PROMASER S.R.L.	Hora de envío :	18:41:10

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PRECENTE PROCESO, SE INDICA QUE EL NUMERO MAXIMO DE CONSORCIADOS ES 2. TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO ES CONCURSO OFERTA, SE DEBE CONSIDERAR LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 213.- REQUISITOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, QUE A LA LETRA INDICA LO SIGUIENTE:

(¿)
ARTÍCULO 213.- REQUISITOS
EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO QUE INCLUYE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y CONCURSO OFERTA SE INCLUYE EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN LO SIGUIENTE:
A) LOS REQUISITOS DE LA ENTIDAD O LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SEGÚN CORRESPONDA, LOS CUALES INDICAN ENTRE OTROS ASPECTOS, SI EL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO PUEDE SER UN CONSORCIADO O UN SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO.

(¿)
POR TANTO, EN ARAS DE FORMENTAR MAYOR PLURALIDAD Y LIBRE PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ART. 2, INCISOS A) Y E) Y AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE ESTABLESCA LO SIGUIENTE:

A FIN DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN CONSULTORIA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS SIMILARES, EL POSTOR PODRÁ PRESENTAR SU EXPERIENCIA COMO EXPERIENCIA DIRECTA (ÚNICO PROPONENTE), COMO ASOCIADO (CONSORCIO) Y/O COMO EMPRESA CONSULTORA SUBCONTRATISTA (PUEDE SER TAMBIÉN UN CONSORCIO). EI POSTOR PODRÁ ACREDITAR LA EXPERIENCIA A TRAVÉS DE UN TERCERO (EMPRESA CONSULTORA SUBCONTRATISTA) CONTRATADO O POR CONTRATAR, EN ESTE CASO, DEBERÁ PRESENTAR UNA PROMESA DE CONTRATO CON ESA EMPRESA, CUYO CONTRATO SUSCRITO SERÁ REQUERIDO COMO DOCUMENTO PREVIO PARA LA FIRMA DE CONTRATO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.23 Literal: - Página: 135

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y rducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencia tecnicas que repercutan en el proceso de seleccion, ante la observacion formula por el participante, respecto a respecto, si el CONSULTOR encargado del diseño puede ser un consorciado o un subcontratista especializado; de conformidad con el literal a) del articulo 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, esta Area Tecnica, ACOGE LA OBSERVACION, se adecuara en las bases integradas los Terminos de Referencia, donde se incluirea lo siguiente: EL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO PUEDE SER UN SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras en Edificaciones y afines en la Categoría C, en los rubros de Consultoría de Obra. Por otro lado solicita al comite de seleccion, que se considere la acreditacion de la experiencia en consultoria de obra en la elaboracion del Expediente Tecnico, se considere experiencia directa y/o como asociado y/o como empresa consultora subcontratista; al respecto cabe indicar que la experiencia del postor en la especialidad se acredita mediante: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago; para el caso, cuando se trate de haber obtenido experiencia mediante una subcontratacion, la documentacion que sustente, debera estar de acorde a lo establecido en el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Cuando se subcontrate la elaboracion del Diseño con un Consultor o

Entidad convocante :	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-INVERMET--1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Especifico	3.23	-	135
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			

Análisis respecto de la consulta u observación:
un Subcontratista especializado, este debera cumplir con los requisitos de calificacion exigidos en los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y rducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencia tecnicas que repercutan en el proceso de seleccion, ante la observacion formula por el participante, respecto a respecto, si el CONSULTOR encargado del diseño puede ser un consorciado o un subcontratista especializado; de conformidad con el literal a) del articulo 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, esta Area Tecnica, ACOGE LA OBSERVACION, se adecuara en las bases integradas los Terminos de Referencia, donde se incluirea lo siguiente: EL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO PUEDE SER UN SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras en Edificaciones y afines en la Categoría C, en los rubros de Consultoría de Obra.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20301552115	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AMERIKA PROMASER S.R.L.	Hora de envío :	18:41:10

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 15.- ESPECIALIDAD DE LOS CONSULTORES DE OBRA - DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N.º 001-2020-OSCE/CD (V.03) APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 124-2024-OSCE/PRE SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE SE INCLUYA COMO ESPECIALIDAD REQUERIDA DEL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO A CONSULTORES CON INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES EN LA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES CON CATEGORIA C O D.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.23 Literal: - Página: 135

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la Observacion formulada por el participante, respecto a la Especialidad de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Tecnico, de acuerdo al objeto de contratacion corresponde a la Consultoria de Obras en edificaciones y afines por tratarse de vias urbanas; asi mismo de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD, la Categoria para llevar a cabo el servicio de consultoria para la elaboracion del Expediente Tecnico, corresponde a la CATEGORIA "C", en tal sentido sera modificado en las bases integradas dicho requisito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Acoge la Observacion formulada por el participante, respecto a la Especialidad de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Tecnico, de acuerdo al objeto de contratacion corresponde a la Consultoria de Obras en edificaciones y afines por tratarse de vias urbanas; asi mismo de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD, la Categoria para llevar a cabo el servicio de consultoria para la elaboracion del Expediente Tecnico, corresponde a la CATEGORIA "C", en tal sentido sera modificado en las bases integradas dicho requisito.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20301552115	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AMERIKA PROMASER S.R.L.	Hora de envío :	18:41:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ESPECIFICAR CLARA Y FEHACIENTEMENTE CUANTO ES EL MONTO FACTURADO QUE SE DEBE ACREDITAR A FIN DE CUMPLIR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA-

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: D Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta formulada por el participante, respecto a los montos o valores a considerar en la Experiencia del Postor en la Especialidad, se precisa que de acuerdo al FORMATO N° 07-A, registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y anexado en el archivo del portal SEACE Expediente Tecnico, se encuentra el Link del Perfil en el cual se encuentra registrado dicho Formato, y en el TOMO III, se encuentra detallado la memoria de Costos y Presupuestos, donde se desprende lo siguiente :
- Expediente Tecnico : S / 1 ' 8 5 6 , 1 0 3 . 2 9 Soles
- Ejecucion de obra : S/ 31'722,065.60, Se Aclara la Consulta en cumplimiento a ls principios que rigen las contrataciones, en especial el principio de transparencia proporcionando informacion clara y coherente, se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre la consulta formulada por el participante, respecto a los montos o valores a considerar en la Experiencia del Postor en la Especialidad, se precisa que de acuerdo al FORMATO N° 07-A, registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y anexado en el archivo del portal SEACE Expediente Tecnico, se encuentra el Link del Perfil en el cual se encuentra registrado dicho Formato, y en el TOMO III, se encuentra detallado la memoria de Costos y Presupuestos, donde se desprende lo siguiente :
- Expediente Tecnico : S / 1 ' 8 5 6 , 1 0 3 . 2 9 Soles

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20536914804	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	D'TODO NEGOCIO.COM S.A.C.	Hora de envío :	21:11:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el presente proceso en REQUISITOS PARA EJECUCION DE OBRA se consideran como obras similares a los siguientes:

Se considerará como obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Para el desarrollo de la Ejecución de la Obra, se requiere los servicios de una persona jurídica y/o persona natural, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras Viales, puertos Categoría D.

a) Se solicita eliminar como obra similar: pasajes y/o veredas y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. Por que va en contra del Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras Viales, puertos Categoría D. y la tipología de la obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: D Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Con fecha 09 de abril del 2024, el Ministerio de Vivienda de Construcciony Saneamiento, mediante Resolucion Ministerial N° 117-2024, se modificaron cuatro (04) Fichas de Homologacion de requisitos de calificación del plantel profesional clave para la consultoría de obras y ejecución de obras de pavimentación de vías urbanas, solo para aquellos procedimientos de seleccion mediante Licitacion Publica hasta diez (10) millones, el cual no resulta aplicable para el presente procedimiento de selccion; por lo que esta area tecnica ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA, definiendo como obras similares a los siguientes terminos: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y vehicular y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pistas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial ,los cuales guardan relacion con el objeto de la contratacion, y que no resulta ser un factor limititavo de la participacion de la pluralidad de postores para el caso de la Experiencia del Postor en la Especialidad en la Ejecucion de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de

Entidad convocante :	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-INVERMET--1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.
Con fecha 09 de abril del 2024, el Ministerio de Vivienda de Construcción y Sa

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

- 1.Observamos que los terminos de refrencia (TdR) no estan foliados, pero forman parte de las bases y dificulta su referenciación, sirvasne foliar dichos TdR ya que forman parte de las bases, y de acuerdo a Directiva N°01-2019-OSCE, las paginas de las bases del procso deben ser foliadas y/o numeradas.
2. Observamos que Ni las bases Ni los TdR establecen si el postor -de presentarse individualmente o consorciado- puede acreditar UN CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO COMO SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO, conforme lo establece el RLCE en su literal a) del Artículo 213, el cual es un requisito que debe precisado, ya que los TdR establecen para la conformación de consorcio solo a 2 empresas, limitando la participación de postores.
3. Observamos que el literal c) del Artículo 213 del RLCE, establece que uno de los requisitos para concurso oferta contiene la "ASIGNACIÓN DE RIESGOS", en tal sentido solicitamos a se explicite dicha asignación de riesgos para el presente proceso de licitación.
4. Para la mayor concurrencia de postores, y dado que se debe presentar una propuesta de diseño propio, solicitamos se otorgue un plazo razonable que supere los plazos normativos, ya que ELABORAR UNA PROPUESTA TECNICA CON LOS REQUISISTOS SOLICITADOS, DEMANDA TIEMPO E INVERSIÓN, en tal sentido sugerimos otorgar un plazo de 15 días adicionales al especificado en el cronograma para la entrega de propuestas, si nuestra solicitud es denegada, sirvanse precisar las motivaciones que deniegan nuestra solicitud.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.4 Literal: . Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1) De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y rducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencia tecnicas que repercutan en el proceso de seleccion; ante la Observacion formulada por el participante, respecto a que los Terminos de Referencia (TDR) no se encuentran foliados en las bases lo que dificulta su referenciacion, al respecto cabe indicar que los Terminos de Referencia se encuentran se encuentran divididos en Cuatro (04) Capítulos, a fin de brindar informacion clara y precisa, SE ACOGE LA OBSERVACION (1) del participante, indicando que dicho documento que contiene los Terminos de Referencia seran foliados.
- 2) Sobre la Observacion N° 02, respecto, si el CONSULTOR encargado del diseño puede ser un consorciado o un subcontratista especializado; de conformidad con el literal a) del artículo 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, esta Area Tecnica, ACOGE LA OBSERVACION (2), se adecuara en las bases integradas los Terminos de Referencia, donde se incluirea lo siguiente: EL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO PUEDE SER UN SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras en Edificaciones y afines en la Categoría C, en los rubros de Consultoría de Obra.
- 3) De la Observacion N° 03, respecto a la Asignacion de Riesgos, en la plataforma del SEACE en la seccion Expediente Tecnico, se encuentra ubicado el Link para ingresar al contenido del Perfil, en ello se encuentra el archivo Excel, que contiene la asignacion de riesgos, donde se ha identificado veinticuatro (24) riesgos, los cuales cumplen con lo exigido en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la Planificacion de la ejecucion de obras, los cuales deberan considerar minimamente los postores, durante la elaboracion del Expediente Tecnico, pr lo tanto NO SE ACOGE LA O B S E R V A C I O N (3) .
- 4) Respecto a la solicitud de que se otorgue un plazo de 15 dias adicionales a lo dfinido en el cronograma de convocatoria, para elaborar la propuesta tecnica; este colegiado NO ACOGE LA OBSERVACION (4), indicando que el presente proceimiento de seleccion se rige bajo la normativa de contrataciones vigente, en donde se establece plazos para llevar a cabo dicho procedimiento de seleccion y que no resulta viable ampliar dicho cronograma de presentacion de ofertas, salvo causas que existan causale para prorrogar o postergar algunas de las etapas del procedimiento de seleccion, esto se hara conforme a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1) De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de selección; ante la observación formulada por el participante, respecto a que los Términos de Referencia (TDR) no se encuentran foliados en las bases lo que dificulta su referenciación, al respecto cabe indicar que los Términos de Referencia se encuentran divididos en Cuatro (04) Capítulos, a fin de brindar información clara y precisa, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN (1) del participante, indicando que dicho documento que contiene los Términos de Referencia serán foliados.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

VALOR REFERENCIAL

1. No corresponde colocar valor referencial pero si colocar el VALOR ESTIMADO (ver articulo 216 del RLCE), por tanto, solicitamos se confirme que el VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO, precisando el valor de obra, costo del expediente técnico y costo de interferencias, ya que en el folio 0069 se indica que el costo directo de obra asciende a S/ 31,722,065.61, costo del expediente técnico: S/ 1,586,103.28 y el costo total de interferencias asciende a S/ 2,991,754.25, por tanto sírvanse confirmar.
2. Al ser concurso oferta, confirmar que para la presentación de ofertas económicas NO HAY LIMITES mínimos ni máximos.
3. Observamos que el DISEÑO PROPIO es presentado por cada participante, el cual esta referido al alcance especificado en los TdR y bases, y que el presupuesto de todas las interferencias se presentará en presupuesto aparte, ya que los TdR indican que la oferta a presentar debe considerar en su estructura presupuestal el costo de "interferencias de saneamiento", pero no hemos encontrado que dicha interferencia este presupuestada por Sedapal, tampoco hemos encontrado plano de dicha interferencia sanitaria con el proyecto, por tanto el alcance de dicha interferencia recién se sabrá luego de coordinar con Sedapal en la elaboración del expediente técnico, por tanto sírvanse precisar al respecto.
4. Respecto a nuestra observación anterior, sírvanse proporcionar carta o documento de Sedapal aprobando la interferencia sanitaria con el proyecto vial, así como los planos, costos y plazo para levantar dicha interferencia, ya que solo así estará definido el alcance y puede ser presupuestado, caso contrario, establecer que las interferencias sanitarias serán presupuestadas en presupuesto aparte y no forma parte de la oferta económica del postor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: . Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1) De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y rducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencia tecnicas que repercutan en el proceso de seleccion; respecto a la obsrvacion planteada por el participante sobre el Valor Referencial o Valor Estimado, cabe indicar que de acuerdo al articulo 216 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que en los procedimiento regulados para el caso de contratar bajo la modalidad concurso oferta (ejecucion de obra y expediente tecnico), no corresponde establecer valor referencial ; sin embargo en el FORMATO N° 07-A, registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y anexado en el archivo del portal SEACE Expediente Tecnico, se encuentra el Link del Perfil en el cual se encuentra registrado dicho Formato, y en el TOMO III, se encuentra detallado la memoria de Costos y Presupuestos, donde se desprende lo s i g u i e n t e :
- E x p e d i e n t e T e c n i c o : S / 1 ' 8 5 6 , 1 0 3 . 2 9 S o l e s
- Ejecucion de obra : S/ 31'722,065.60, Se Aclara la Consulta en cumplimiento a ls principios que rigen las contrataciones, en especial el principio de transparencia proporcionando informacion clara y coherente, se aclara la consulta.
- (2) Asimismo, de conformidad con el articulo 218 literal c) establece que no se aplican los limites minimos y maximos para admitir la oferta economica, por lo que se aclara la consulta.
- (3) Respecto a la elaboracion de la propuesta de DISEÑO PROPIO, es con la finalidad de contar con la mejorar alternativa tecnica de ingenieria, economica y sutentable en el tiempo, Del Tomo V, del Estudio de Preinversion a Nivel de Perfil, el consultor ha elaborado una estimacion de costos del componente inteferencias como son: Interferencias a la Red de Energia Electrica, Interferencia con postes de Telefonía e Interferencia a la Red de Alcantarillado SEADAPAL. Sin embargo, en el numeral 3.7.9.7 , acapite 3.7 ALCANCES Y CONDICIONES DE LA CONSULTORIA de los Terminos de Referencia, se establece que dentro del Estudio Definitivo de Ingenieria, debера contener el Estudio de Interferencias y Expediente Tecnico de Liberacion, indicandose para ello el contenido minimo de cada estudio. SOBRE EL ESTUDIO DE INTERFERENCIA, EXPEDIENTE TECNICO DE

Entidad convocante :	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-INVERMET--1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Especifico	1.3	.	16
------------	-----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

LIBERACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERFERENCIA DE SANEAMIENTO (Agua y Desague), estara a cargo del Contratista, por lo que, los postores deberan considerar dentro de su oferta un planteamiento del costo (basado en los planos contenidos en el Tomo V, del Estudio de Preinversion, registrado en la plataforma del SEACE, cuyo acceso e s a t r a v e s d e l L i n k : https://invermet-my.sharepoint.com/:f/g/personal/osgp311_invermet_gob_pe/Ej35805sBmNBtqH3xe_rSm0BZB1RuTgkEvOsftcYpHpclQ?e=CBSlns) que demande dicha interferencia de saneamientoO (Agua y Desague); si durante la etapa de ejecucion contractual dicha propuesta planteada por el postor difiere con la propuesta aprobada por SEDAPAL, este diferencial sera reconocido conforme lo establecido en el articulo 219 del Reglamento. Asimismo, indicar a los postores que la ejecucion que demanden las demas interferencias seran asumidas por la entidad. En ese sentido SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, sera adicionado en los Terminos de Referencia dicho parrafo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

1. Observamos el literal d) del numeral 2.2.1.1, ya que es un imposible jurídico "declarar el cumplimiento del expediente técnico del Anexo 3", cuando dicho expediente forma parte de las prestaciones del presente proceso de selección, sírvanse corregir.
2. Respecto al literal f) indica promesa de consorcio con firmas legalizadas, en los TDR (numeral 4.40) se indica que máximo son 2 consorciados, solicitamos que se confirme que dichos consorciados ES SOLO PARA EJECUTORES DE OBRA, ya que si se considera al consultor, minimamente tendría 30% de participación, pero no habría comparación respecto a la "mayor experiencia", ya que son rubros distintos.
3. Solicitamos en virtud al literal b) del artículo 213 del RLCE (REQUISITOS), que EL CONSULTOR SEA UN SUB CONTRATISTA ESPECIALIZADO, ya que las bases ni los TDR señalan nada al respecto, por tanto, por principio de transparencia y eficiencia y eficacia solicitamos que el consultor que elaborara el expediente técnico o diseño sea un subcontratista especializado, caso contrario establecer % mínimo para el consultor y ampliar a 3 el numero de consorciados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

- (1) Sobre el numeral 2.2.1.1, sobre los documentos para la admision de oferta literal d) donde se solicita la presentacion de la "DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO" (Anexo N° 03), este anexo sera modificado en las bases integradas, quedando definido de la siguiente manera: "DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA", se acoge la observacion.
- (2) Respecto al literal f) Promesa de Cosnsorcio, se establece que deberan contar con las firmas legalizadas, y de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento establece que el area usuaria puede establecer. i) un numero maximo de consorciados en funcion a la naturaleza de la prestacion, ii) un porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorciado que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participacion; en ese sentido esta Area Tecnica con la finalidad de dar cumplimiento a los principios que rigen las contrataciones y libertad de concurrencia ha establecido que el numero maximo de consorciados sera de tes (03) para la ejecucion del contrato. Asimismo, sera suprimido lo indicado en el numeral 4.40 de los Terminos de Referencia toda vez que no se puede individualizar las ejecuciones de consultoria y ejecucion. Se Acoge la observacion (3).
- 3) Respecto al literal b) del artículo 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, esta Area Tecnica, ACOGE LA OBSERVACION (3), se adecuara en las bases integradas los Terminos de Referencia, donde se incluirea lo siguiente: EL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO PUEDE SER UN SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras en Edificaciones y afines en la Categoría C, en los rubros de Consultoría de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE OBRA

1. El ítem 11 señala un mini cargador marca CASE, igual situación para el ítem 13 (retroexcavadora case) e ítem 14 (rodillo dynapac) , situación que la normativa prohíbe, en tal sentido sirvanse precisar especificaciones de dichos equipos o eliminarlos, ya que el folio 16 contiene el mismo error en la relación de equipos

3. Solicitamos se indique la razonabilidad de solicitar una compresora (ítem 9) cuando no se solicita martillos para su funcionamiento.

4. Solicitamos que sea válido acreditar una cisterna con un mínimo de 2,000 gl por ser más versátiles en obra y fomentar la mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: A2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

1) Se Acoge la Observación del participante, indicándole que serán considerados en el equipamiento para la ejecución de la obra, dos (02) Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado de 7-9 ton y se suprime el detallado en el numeral 14; asimismo, en cuanto al Minicargador este deberá ser de las siguientes características: MINICARGADOR DE 56 HP, 0.33m3 de capacidad y para el caso de la Retroexcavadora, este quedará detallado de la siguiente manera: RETROEXCAVADORA DE 100 HP, 1.20 Yd3, los cuales serán modificados en las bases integradas.

3) Respecto a contar dentro del equipamiento una (01) Compresora Neumática de 250-330 PCM - 87 HP, es con la finalidad de contar con un equipo de aire comprimido para realizar trabajos de limpieza y sopleteo del área de trabajo, cabe indicar que las compresoras neumáticas no solo se utilizan en demoliciones, tiene infinidad de aplicaciones, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION (3) .

4) Del equipamiento mínimo para la ejecución de la obra, se ha considerado conforme a la relación de insumos contenido en el TOMO III: Memoria de Costos y Presupuestos del perfil registrado en la plataforma del SEACE, sección Expediente Técnico, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION, quedando definido CAMION CISTERNA (3500 GLN).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Observamos que para los FACTORES DE EVALUACIÓN pag. 35 a 37 (propuesta Observamos que para los FACTORES DE EVALUACIÓN (propuesta técnica) se solicite la acreditación experiencia del consultor (mayor a 2 veces el valor referencial, 15 puntos) y para el ejecutor de obra (mayor a 1.5 vez el valor referencial, 15 puntos) ya que la normativa de contrataciones no ha previsto esta situación, y dichos factores de evaluación estaría superando los requisitos de calificación, en tal sentido, sírvanse eliminar dichos requerimientos, bajo causal de nulidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, los cuales, tienen por objeto permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor, siendo que, los factores de evaluación no necesariamente deber ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con la finalidad de aquellos. En relación a ello, del numeral 51.4 del artículo 51 del Reglamento, se desprende que, en el caso de consultorías, además del factor de evaluación ¿Precio" se puede considerar el factor de evaluación "Experiencia del Postor¿, se puede prever otros factores que establezcan las Bases Estándar, tales como, entre otros, la metodología propuesta; siendo que, los factores de evaluación, de acuerdo al literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 del Reglamento, deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Sobre la observacion formulada por el participante corresponde señalar que los criterios establecidos en los factores de evaluacion se encuentran de acorde a las bases estandarizadas. Por lo que al ser la pretension del participante modificar los factores de evaluacion a su conveniencia; asimismo aclarar; que la Experiencia del Postor constituye un factor de evaluacion, por lo cual, la acreditacion de este resulta facultativa a los postores, esta informacion permitira a la Entidad contar con empresas que cuenten con las capacidades tecnicas para ejecutar el contrato, asimismo permitira al comite de seleccion comparar y discriminar a las ofertas mediante el otorgamiento de puntaje. Dicho en otra manera, es posible obtener la admision de una oferta que cumpla con todo lo consignado en el requerimiento, pero en la etapa de factores de evaluacion las ofertas que cumplan el plus determinado como factores - facultativos - mediante el puntaje tendra una posibilidad de escalar para obtener la buena pro. NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto, cabe señalar que, el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, los cuales, tienen por objeto permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor, siendo que, los factores de evaluación no necesariamente deber ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con la finalidad de aquellos. En relación a ello, del numeral 51.4 del artículo 51 del Reglamento, se desprende que, en el caso de consultorías, además del factor de evaluación ¿Precio" se puede considerar el factor de evaluación "Experiencia del Postor¿, se puede prever otros factores que establezcan las Bases Estándar, tales como, entre otros, la metodología propuesta; siendo que, los factores de evaluación, de acuerdo al literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 del Reglamento, deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Observamos LOS FACTORES DE EVALUACIÓN pag. 35 a 38:

1. En principio el puntaje total debe ser sobre 100 puntos todo el factor de evaluación.

2. Confirmar que para determinar el puntaje total del factor de evaluación, se asignara el coeficiente 0.20 al factor de evaluación (diseño y propuesta técnica) y coeficiente 0.80 para la propuesta económica, y de esta forma la sumar se obtiene el puntaje total, siendo el máximo 100 puntos, como indica las bases estándar del OSCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del Numeral 2.3 de las bases, se indica la determinacion del puntaje total de la oferta, el cual sera determinado mediante la formula: $PTPi = c1PTi + c2Pei$, donde: $PTPi$ = Puntaje total del postor i; Pti = Puntaje por evaluacion tecnica del postor i; Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i; $c1$ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion tecnica (0.80) y $c2$ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica (0.20). Al respecto cabe indicar que la PROPUESTA TECNICA, contiene: Los factores de evaluacion considerados en capitulo IV, que son: Experiencia del postor en la especialidad tanto para la consultoria de obra y ejecucion de obra y Metodologia propuesta, que contiene: A) La propuesta de diseño, B) Solucion tecnica para la elaboracion del expediente tecnico y C) Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto; Por otro lado la OFERTA ECONOMICA, comprende la oferta economica considerado en el Anexo N° 06. No se Acoge la Observacion, los coeficientes de ponderacion estan definidos en el numeral 2.3 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Del Numeral 2.3 de las bases, se indica la determinacion del puntaje total de la oferta, el cual sera determinado mediante la formula: $PTPi = c1PTi + c2Pei$, donde: $PTPi$ = Puntaje total del postor i; Pti = Puntaje por evaluacion tecnica del postor i; Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i; $c1$ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion tecnica (0.80) y $c2$ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica (0.20). Al respecto cabe indicar que la PROPUESTA TECNICA, contiene: Los factores de evaluacion considerados en capitulo IV, que son: Experiencia del postor en la especialidad tanto para la consultoria de obra y ejecucion de obra y Metodologia propuesta, que contiene: A) La propuesta de diseño, B) Solucion tecnica para la elaboracion del expediente tecnico y C) Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto; Por otro lado la OFERTA ECONOMICA, comprende la oferta economica considerado en el Anexo N° 06. No se Acoge la Observacion, los coeficientes de ponderacion

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Observamos LOS FACTORES DE EVALUACIÓN para propuesta del diseño propio (pagina 39 a 41):

1. El puntaje total para la PROPUESTA DE DISEÑO A NIVEL CONCEPTUAL es de 30 puntos, pero no se detalla el puntaje del 1.DISEÑO CONCEPTUAL,2.ESTRUCTURAS OPTIMAS, 3.DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO, 4. PLANOS, y los componentes de cada ítem numerado, como por ejemplo: diseño geométrico, estructuras y otros, por tanto sírvanse asignar puntaje a todo el requerimiento, es decir, ítem y sus componentes. No hacerlo colisiona con el principio de transparencia, ya que los postores no saben el peso y puntaje asignado a cada requerimiento, y desconocerían el puntaje máximo al que podrían aspirar al desarrollar cada ítem y sus componentes .

2.OBSERVAMOS QUE SE REQUIERA PARA LA "SOLUCIÓN TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA" memoria descriptiva, con impacto de entorno urbano, estrategia desvió de transito de vehículos, diagramas Gantt y Pert, planificación de elaboración de expediente técnico, y la planificación de ejecución de obra, situación que se requiere en los TdR como PLAN DE TRABAJO para expediente técnico y ejecución de obra, cuando todo este requerimiento debe eliminarse, ya que la normativa de contrataciones en el numeral 216.2 de articulo 216 del RLCE establece que los "postores pueden ofertar DISEÑOS PROPIOS", es decir lo que esta sujeto a evaluación y puntaje es el diseño y NO LA METODOLOGIA O PLAN DE TRABAJO DEL CONSULTOR Y EJECUTOR, por tanto, todo este requerimiento debe ser eliminado, ya que es contrario a la normativa de contrataciones del estado, ya que se estaría requiriendo a los postores, antes de que ganen la forma como abordarán estratégicamente el desarrollo del expediente técnico ye ejecución de obra, aspectos solicitados en los TDR como obligación contractual.

3. De acuerdo a nuestra observación anterior, solicitamos eliminar la presentación DEL PLAN DE TRABAJO EL EXP. TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, ya que la normativa de contrataciones en el numeral 216.2 de articulo 216 del RLCE establece que los "postores pueden ofertar DISEÑOS PROPIOS" y no la obligación de presentar planes de trabajo, máxime si estos requerimientos son solicitados de elaboración para el adjudicatario de la buena pro..

4. Solicitamos eliminar 10 vistas del "recorrido virtual" (numeral 3- desarrollo de anteproyecto), ya que este requisito no ha sido solicitado.

5. Solicitamos se precise el contenido o desarrollo del numeral 2- ESTRUCTURAS OPTIMAS", por principio de transparencia sírvanse precisar.

6. Respecto al numeral 4- PLANOS, precisar contenido del Plano de Arquitectura.

7. Consultamos si los planos serán presentado en PDF y digitalmente llevaran la firma del representante común, ya que si se requiere la firma manuscrita del representante común, debe imprimirse y luego de firmado, escanearlo, generando sobrecostos para el postor, por tanto, por principio de economía los planos solicitados deben ser escaneados del archivo nativo y debe llevar la "firma digital del representante común".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: A Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, los cuales, tienen por objeto permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor, siendo que, los factores de evaluación no necesariamente deber ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con la finalidad de aquellos. En relación a ello, seha considerado como factor de evaluacion la METODOLOGIA PROPUESTA, donde los postors deberan desarrollar tres (3) topicos siendo: A) Propuesta de Diseño a Nivel Conceptual; B) Solucion Tecnica para la Elaboracion del Expediente Tecnico y Ejecucion y C) Plan de Trabajo para la Ejecucion del Proyecto. 1.- Respecto a la Metodologia PROPUESTA DEL DISEÑO A NIVEL CONCEPTUAL, este colegiado de conformidad con lo establecido en el articulo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha considerado otorgar un Puntaje Maximo de treinta (30) puntos, para los postores que desarrollen dentro de la propuesta de diseño lo siguiente: 1.1Diseño conceptual (- Anteproyecto de Diseño

Entidad convocante :	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-INVERMET--1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Especifico	A	39
------------	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Geométrico, -Diseño conceptual de estructuras y Estudio conceptual de la Geotecnia); 1.2 Estructura optima: Selección Técnico-Constructiva, 1.3 Desarrollo del Anteproyecto: Vista en 3D de anteproyecto (impreso mínimo 10 vistas) y 1.4 Planos. La pretensión del postor al formular la observación es de que se otorgue puntajes a cada ítem, siendo así esta área técnica Acoge la Observación (1), definiendo los puntajes a cada ítem a desarrollar: Ítem 1.1: Diseño conceptual, se otorgará un puntaje de cinco (5) puntos si el postor desarrolla la totalidad de lo requerido, caso contrario se aplicará la calificación, según los coeficientes indicados. Ítem 1.2: Estructura Optima: Solución Técnico-Constructiva, se otorgará un puntaje de diez (10) puntos, si el postor desarrolla a cabalidad lo requerido, caso contrario se aplicará la calificación, según los coeficientes indicados. Ítem 1.3: Desarrollo del Anteproyecto, se otorgará un puntaje de diez (10) puntos, si el postor desarrolla a cabalidad lo requerido, caso contrario se aplicará la calificación, según los coeficientes indicados. Ítem 1.4: Planos: Se otorgará un puntaje de cinco (5) puntos si el postor desarrolla la totalidad de lo requerido, caso contrario se aplicará la calificación, según los coeficientes indicados. 2.- Respecto a la Metodología SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN, lo que la entidad persigue con el desarrollo de esta metodología, es de contar con la información detallada de cómo se abordarán los temas técnicos en la elaboración del expediente técnico y por otro lado durante la ejecución de la obra; para ello deberán realizar una memoria descriptiva donde se detallará el menor impacto negativo donde se ejecutará el proyecto, las mejoras, las estrategias que se pueden aplicar durante los cierres y desvío de tránsito, a fin de reducir los impactos negativos; por otro lado deberá elaborar los diagramas de programación de la ejecución de las actividades durante la elaboración del Expediente Técnico (Gantt y Pert-CPM) y para la ejecución de la obra. Otros puntos a considerar en este tópico son la planificación de la cantidad de entregables y su contenido a fin de cumplir con los plazos establecidos y la planificación de la ejecución de las obras preliminares como son: Movimiento de tierras, pavimentos, veredas y bermas, señalización y semaforización). Por lo que este colegiado No Acoge la Observación (2).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Observamos que en el anexo 3 se solicite una declaración de CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, cuando la elaboración del expediente técnico forma parte de las prestaciones que tendrá a cargo el contratista/consultor, en tal sentido sírvanse reformular dicho anexo 3, ya que forma parte de los requisitos de admisibilidad.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Anexo 3 Literal: . Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el numeral 2.2.1.1, sobre los documenos para la admision de oferta literal d) donde se solicita la presentacion de la "DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO" (Anexo N° 03), este anexo sera modificado en las bases integradas, quedando definido de la siguiente manera: "DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA", se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre el numeral 2.2.1.1, sobre los documenos para la admision de oferta literal d) donde se solicita la presentacion de la "DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO" (Anexo N° 03), este anexo sera modificado en las bases integradas, quedando definido de la siguiente manera: "DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA", se acoge la observacion.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

- 1. Confirmar la libre disponibilidad de terreno.
- 2. Precisar la participación del consultor encargado del diseño como SUB CONTRATISTA ESPECIALIZADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.5 Literal: TDR Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1) El Objetivo del presente procedimiento de seleccion es la de seleccionar a las personas naturales o juridicas que se encarguen de la elaboracion del Expediente Tecnico definitivo y Ejecucion de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CONB LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2671404, convocdao por el Fondo Metropolitano de Lima - INVERMET, quien sera la encrgada y unica responsable de velara por la disponibilidad del terreno, ya se cuenta para ello con el studio a nivel de perfil por lo tanto ya exite una dioonibilidad de terreno.
- 2) Respecto al literal b) del articulo 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, esta Area Tecnica, ACOGE LA OBSERVACION (2), se adecuara en las bases integradas los Terminos de Referencia, donde se incluirea lo siguiente: EL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO PUEDE SER UN SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras en Edificaciones y afines en la Categoría C, en los rubros de Consultoría de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 1) El Objetivo del presente procedimiento de seleccion es la de seleccionar a las personas naturales o juridicas que se encarguen de la elaboracion del Expediente Tecnico definitivo y Ejecucion de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CONB LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2671404, convocdao por el Fondo Metropolitano de Lima - INVERMET, quien sera la encrgada y unica responsable de velara por la disponibilidad del terreno, ya se cuenta para ello con el studio a nivel de perfil por lo tanto ya exite una dioonibilidad de terreno.
- 2) Respecto al literal b) del articulo 213 del Reglame

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Observamos que el numeral 3.7.9.7 establece los alcances para la elaboración del estudio de interferencias, sin embargo se establece que "solo" las interferencias de saneamiento (agua y alcantarillado) deben formar parte de la propuesta económica del postor, situación subjetiva e indefinida para poder "ofertar un costo real que permita liberar dicha interferencia de saneamiento", se solicita carta de factibilidad de SEADAPAL definiendo y aprobando dicha interferencia, así como el presupuesto y plazo para su liberación, sin estos elementos NO SERA POSIBLE PODER PRESUPUESTAR YA QUE LOS ALCANCES NO ESTARIAN DEFINIDOS Y NO SE PODRIA TENER UN COSTO PARA OFERTAR, por tanto de no adjuntar dicha documentación, sírvanse excluir las interferencias de saneamiento en el presupuesto de la oferta, y que este costo y alcance sean definidos en la elaboración del estudio de interferencias con presupuesto aparte y conjuntamente con las otras interferencias.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.7.9.7 **Literal:** TDR **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del Tomo V, del Estudio de Preinversion a Nivel de Perfil, el consultor ha elaborado una estimacion de costos del componente interfeerencias como son: Interferencias a la Red de Energia Electrica, Interferencia con postes de Telefonía e Interferencia a la Red de Alcantarillado SEADAPAL. Sin embargo, en el numeral 3.7.9.7 , acápite 3.7 ALCANCES Y CONDICIONES DE LA CONSULTORIA de los Terminos de Referencia, se establece que dentro del Estudio Definitivo de Ingenieria, debiera contener el Estudio de Interferencias y Expediente Tecnico de Liberacion, indicandose para ello el contenido minimo de cada estudio. SOBRE EL ESTUDIO DE INTERFERENCIA, EXPEDIENTE TECNICO DE LIBERACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERFERENCIA DE SANEAMIENTO (Agua y Desague), estara a cargo del Contratista, por lo que, los postores deberan considerar dentro de su oferta un planteamiento del costo (basado en los planos contenidos en el Tomo V, del Estudio de Preinversion, registrado en la plataforma del SEACE, cuyo acceso e s a t r a v e s d e l L i n k : h t t p s : / / i n v e r m e t - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : f / g / p e r s o n a l / o s g p 3 1 1 _ i n v e r m e t _ g o b _ p e / E j 3 5 8 0 5 s B m N B t q H 3 x e _ r S m 0 B Z B 1 R u T g K e V o s f t c Y p H p c l Q ? e = C B S I n s) que demande dicha interferencia de saneamiento (Agua y Desague); si durante la etapa de ejecucion contractual dicha propuesta planteada por el postor difiere con la propuesta aprobada por SEDAPAL, este diferencial sera reconocido conforme lo establecido en el articulo 219 del Reglamento. Asimismo, indicar a los postores que la ejecucion que demanden las demas interferencias seran asumidas por la entidad. En ese sentido SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, sera adicionado en los Terminos de Referencia dicho parrafo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Del Tomo V, del Estudio de Preinversion a Nivel de Perfil, el consultor ha elaborado una estimacion de costos del componente interfeerencias como son: Interferencias a la Red de Energia Electrica, Interferencia con postes de Telefonía e Interferencia a la Red de Alcantarillado SEADAPAL. Sin embargo, en el numeral 3.7.9.7 , acápite 3.7 ALCANCES Y CONDICIONES DE LA CONSULTORIA de los Terminos de Referencia, se establece que dentro del Estudio Definitivo de Ingenieria, debiera contener el Estudio de Interferencias y Expediente Tecnico de Liberacion, indicandose para ello el contenido minimo de cada estudio. SOBRE EL ESTUDIO DE INTERFERENCIA, EXPEDIENTE TECNICO DE LIBERACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERFERENCIA DE SANEAMIENTO (Agua y Desague), estara a cargo del Contratista, por lo que, los postores deberan considerar dentro de su oferta un planteamiento del costo (basado en los planos contenidos en el Tomo V, del Estudio de Preinversion, registrado en la plataforma del SEACE, cuyo acces

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20505509154	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:16

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

1. Observamos que la acreditación del Consultor sea en "obras viales, puertos", ya que al ser una obra VIAL URBANA, el Consultor debe acreditar estar inscrito en el RNP en la Especialidad de "Consultoría de obras en edificaciones y afines", por tanto sirvanse corregir y/o precisar al respecto.
2. Confirmar que la presente licitación corresponde a una OBRA VIAL URBANA y NO DE CARRETERAS (no urbana), por tanto, la acreditación de experiencia del consultor y ejecutor es de obras viales urbanas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.23 Literal: RTM Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1) Se Acoge la Observacion formulada por el participante, respecto a la Especialidad de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Tecnico, de acuerdo al objeto de contratacion corresponde a la Consultoria de Obras en edificaciones y afines por tratarse de vias urbanas; asi mismo de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD, la Categoria para llevar a cabo el servicio de consultoria para la elaboracion del Expediente Tecnico, corresponde a la CATEGORIA "C", en tal sentido sera modificado en las bases integradas dicho requisito.
- 2) Sobre la Experiencia del postor en la especialidad para la elaboracion del expediente se ha considerado lo siguiente: a) Experiencia del Postor en la especialidad para la elbaoracion del Expediente Tecnico, se ha definido como servicios de consultoria a: Elaboracion de Esrtudios definitivos y/o expedientes tecnicos ejecutados en zonas urbanas, referidas a la Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o recuperacion y/o ampliacion de infraestructura vial urbana y b) La Experiencia del postor en la especialidad para la ejecucion de la obra ha quedado definido tal como se absolvio la consulta formulada por el participante D´TODO NEGOCIO SAC, quedando definido de la siguiente manera: se consideran obras similares a los siguientes terminos: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y vehicular y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pistas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial ,los cuales guardan relacion con el objeto de la contratacion, y que no resulta ser un factor limititavo de la participacion de la pluralidad de postores para el caso de la Experiencia del Postor en la Especialidad en la Ejecucion de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

PLAZO DE EJECUCUÓN

1. Observamos que no se ha especificado "la norma aplicable para que la entidad pueda aprobar con el 3er entregable un expediente técnico parcial", por tanto, por transparencia sírvanse proporcionar dicha normativa aplicable al proceso de selección.
2. Las bases indican que luego de notificado al contratista el expediente técnico parcialmente aprobado ¿se podrá dar inicio al plazo de ejecución de obra¿, para ello se requiere que la entidad entregue el terreno al contratista, en tal sentido solicitamos se explicita documento de LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO para la ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1.9 Literal: . Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1) El plazo de ejecucion para la elaboracion del Expediente Tecnico es de Ciento Veinte (120) dias calendario, donde el area usuaria ha considerado en los terminos de referencia numeral 3.9 se dara en cuatro (4) entrables, los plazos que tiene la entidad para aprobar los entregables, en este caso el tercer entragble se enmarca dentro de lo establecido en el articulo 168 numeral 168.3 y 168.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
- 2) De conformidad con el articulo 215 numeral 215.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que cuando resulte tecnicamente viable y siempre que se cuente con la conformidad expresa del area usuaria, se pude realizar aprobaciones parciales del expediente tecnico de obras, por tramos, etapas, componentes o sectores, quedando facultada la entidad para disponer la ejecucion de los trabajos contemplados en los expedientes tecnicos parciales, en ese sentido se precisa que para el inicio de ejecucion parcial este debera contar con la aprobacion de la entidad, siendo asi debera contar con la disponibilidad del terreno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 1) El plazo de ejecucion para la elaboracion del Expediente Tecnico es de Ciento Veinte (120) dias calendario, donde el area usuaria ha considerado en los terminos de referencia numeral 3.9 se dara en cuatro (4) entrables, los plazos que tiene la entidad para aprobar los entregables, en este caso el tercer entragble se enmarca dentro de lo establecido en el articulo 168 numeral 168.3 y 168.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
- 2) De conformidad con el articulo 215 numeral 215.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que cuando resulte tecnicamente viable y siempre que

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Al parecer hay error que debe corregirse, ya que NO HAY EXPEDIENTE TECNICO, entonces como puede recabarse en versión digital o impresa, sírvanse corregir dicho enunciado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.10 Literal: . Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la observacion formulada por el participante,cabe indicar que se cuenta con el Estudio de Pre inversion a nivel de perfil, el cual se encuentra registrado en el portal del SEACE, en la seccion Expediente Tecnico de donde se encuentra el archivo excel que contiene el Link de acceso https://invermet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/osgp311_invermet_gob_pe/Ej35805sBmNBtqH3xe_rSm0BZB1RuTgkEvOsftcYpHpclQ?e=CBSlns, donde podra descargar y/o revisar el contenido de dicho perfil que consta en Veinticuatro (24) Tomos y archivos adicionales, del cual podranhacer uso los postores con la finalidad de elaborar sus ofertas tecnicas y economicas. Por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Asimismo indicarle que en el Capitulo I, numeral 1.11 de las bases, se encuentra detallado el Link de acceso al estudio de Preinversion - Perfil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre la observacion formulada por el participante,cabe indicar que se cuenta con el Estudio de Pre inversion a nivel de perfil, el cual se encuentra registrado en el portal del SEACE, en la seccion Expediente Tecnico de donde se encuentra el archivo excel que contiene el Link de acceso https://invermet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/osgp311_invermet_gob_pe/Ej35805sBmNBtqH3xe_rSm0BZB1RuTgkEvOsftcYpHpclQ?e=CBSlns, donde podra descargar y/o revisar el contenido de dicho perfil que consta en Veinticuatro (24) Tomos y archivos adicionales, del cual podranhacer uso los postores con la finalidad de elaborar sus ofertas tecnicas y economicas. Por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Asimismo indicarle que en el Capitulo I, numeral 1.11 de las bases, se encuentra detallado el Link de acceso al estudio de Preinversion - Perfil.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DEL EXP. TECNICO.

1. las 8 computadoras pueden ser laptop, ya que son mas fáciles de transportar.

2. Las impresoras a color se acreditaran de cualquier tamaño

3. La camioneta pick up 4x4, solicitamos sea valido acreditar de cabina simple y doble.

4. El navegador submetrico es igual al navegador GPS, por tanto debe solicitarse un solo tipo de navegador y evitar confusiones

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

1) Sobre el Equipamiento minimo para la elaboracion del Expediente Tecnico, se establece que se debera contra con ocho (8) computadoras de las cuales cuatro (4) deberan ser laptops y cuatro (4) seran desktop, sobre la consulta formulada por el participante esta area tecnica, ha decidico acoger, indicando que todas las computadoras requeridas pueden ser laptops, siempre y cuando cumplan con las funciones y objetivos requeridos.

2) Sobre las Impresoras a Color (04) unidades, estas podran ser de cualquier dimension y formtos de impresion, siendo y cuando cumplan con las funciones requeridas por esta area tecnica.

3) Sobre las camionetas pick up 4x4 (04) unidades, requeridas por esta area tecnica deberan ser 4x4 doble cabina, ya que estas unidades permitiran el traslado del personal clave a las diferentes areas donde se desarrollara el proyecto, en ese sentido NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

4) Sobre el equipo GPS Submetrico y navegador GPS, el participante cuestiona que ambos equipos son iguales, cabe precisar que existen diferencias entre ambos equipos, tal es asi que el GPS Submetrico tiene un grado de precision mucho mayor que el GPS Convencional, por lo que esta area tecnica a considerado pertinente contar con los dos (2) equipos de medicion, en ese sentido NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Observamos que a todos los Profesionales del Expediente técnico, se les solicita experiencia mínima en OBRAS SIMILARES, cuando debe solicitarse "experiencia en la elaboración de estudios definitivos o expediente técnicos de obras similares", sírvanse corregir o precisar al respecto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observacion formulada por el participante, respecto a la experiencia del plantel profesional clave para la elaboracion del Expediente Tecnico, donde se ha considerado para todos los profesionales acreditar experiencia en obras similares, esta area tecnica ACOGE LA OBSERVACION, indicando que se modificara el termino de obras y se quedara definido de la siguiente manera: Servicios de consultoria de obra similar a: Elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes tecnicos ejecutados en las zonas urbanas, referidas a la creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o recuperacion y/o ampliacion de infraestructura vial urbana, dicho parrafo sera modificado en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Observamos que en los requisitos de calificación se solicite 1 vez el valor referencial para el expediente técnico, cuando dicho valor no ha sido especificado, por tanto solicitamos se precise el monto facturado que debe acreditar el consultor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: D Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta formulada por el participante, respecto a los montos o valores a considerar en la Experiencia del Postor en la Especialidad, se precisa que de acuerdo al FORMATO N° 07-A, registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y anexado en el archivo del portal SEACE Expediente Tecnico, se encuentra el Link del Perfil registrado en el portal del SEACE, seccion expediente tecnico e indicado en el numeral 1.11 del Capitulo I de las bases, Link https://personal.osgp311_invermet_gob_pe/Ej35805sBmNBtqH3xe_rSm0BZB1RuTgkEvOsftcYpHpclQ?e=CBSlns, en el cual se encuentra registrado dicho Formato, y en el TOMO III, se encuentra detallado la memoria de Costos y Presupuestos, donde se desprende lo siguiente:
- Expediente Técnico: S / 1' 856,103.29 Soles
Se Aclara la Consulta en cumplimiento a ls principios que rigen las contrataciones, en especial el principio de transparencia proporcionando informacion clara y coherente, se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Observamos que en los requisitos de calificación se solicite 1 vez el valor referencial en la ejecución de obra similares, cuando dicho valor no ha sido especificado, por tanto solicitamos se precise el monto en la ejecución de obras similares que debe acreditar el ejecutor de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: D Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta formulada por el participante, respecto a los montos o valores a considerar en la Experiencia del Postor en la Especialidad, se precisa que de acuerdo al FORMATO N° 07-A, registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y anexado en el archivo del portal SEACE Expediente Tecnico, se encuentra el Link del Perfil registrado en el portal del SEACE, seccion expediente tecnico e indicado en el numeral 1.11 del Capitulo I de las bases, Link https://personal.osgp311_invermet_gob_pe/Ej35805sBmNBtqH3xe_rSm0BZB1RuTgkEvOsftcYpHpciQ?e=CBSlns, en el cual se encuentra registrado dicho Formato, y en el TOMO III, se encuentra detallado la memoria de Costos y Presupuestos, donde se desprende lo siguiente: - Ejecucion de obra : S/ 31'722,065.60, Se Aclara la Consulta en cumplimiento a ls principios que rigen las contrataciones, en especial el principio de transparencia proporcionando informacion clara y coherente, se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre la consulta formulada por el participante, respecto a los montos o valores a considerar en la Experiencia del Postor en la Especialidad, se precisa que de acuerdo al FORMATO N° 07-A, registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y anexado en el archivo del portal SEACE Expediente Tecnico, se encuentra el Link del Perfil registrado en el portal del SEACE, seccion expediente tecnico e indicado en el numeral 1.11 del Capitulo I de las bases, Link https://personal.osgp311_invermet_gob_pe/Ej35805sBmNBtqH3xe_rSm0BZB1RuTgkEvOsftcYpHpciQ?e=CBSlns, en el cual se encuentra registrado dicho Formato, y en el TOMO III, se encuentra detallado la memoria de Costos y Presupuestos, donde se desprende lo siguiente:

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Factor de evaluación (precio):

1. Sírvanse confirmar que los postores son "libre de ofertar sus precios en la propuesta económica", sin restricción alguna para la ejecución de obra.

2. Solicitamos los archivos digitales DEL PRESUPUESTO DEL PERFIL DE INVERSIÓN para la mayor concurrencia de postores.

3. Confirmar que la oferta económica de este factor de evaluación se adjuntará al anexo 6 de la oferta del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: A Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.

Análisis respecto de la consulta u observación:

1) Al respecto, cabe señalar que, el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, los cuales, tienen por objeto permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor, siendo que, los factores de evaluación no necesariamente deber ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con la finalidad de aquellos. En relación a ello, del numeral 51.4 del artículo 51 del Reglamento, se ha considerado como del factor de evaluación ¿Precio" , los postores son libres de formular su propuesta economica de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 06 de la bases e s t a n d a r .

2) De conformidad con el articulo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones y el articulo 29 numeral 29.8 del Reglamento, establece que el Area Usuaría es responsable de la adecuada formulación del requerimiento,debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, respecto el archivo de presupuesto de obra en digital editable no se encuentra disponible y que el archivo que aparece se encuentra en PDF, al respecto según el archivo de presupuesto de obra publicada en la plataforma del SEACE, claramente se advierte que el presupuesto de obra es legible en la misma que se puede verificar todos los ITEMS necesarios con los cuales los postores pueden hacer uso para formular su oferta economica; asimismo indicar que el no tener disponible el archivo editable no es una barrera que restrinja la participacion de potenciales postores y/o participantes, en el presente procediemiiento de seleccion. NO SE ACOGE LA OBSERVACION, asimismo, el hecho de no proporcionar el archivo digital editable, no constituye una vulneración a la normativa de contratación pública.

3) Se confirmsa que para acreditar el factor de evaluacion "PRECIO" solo basta la presentacion del Anexo N° 06, el cual debера contener lo detallado en dicho anexo, como son la estructura de costos de la elaboracion del expediente tecnico y el desagregado de partidas para la ejecucion de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

PROFORMA DEL CONTRATO: observamos la clausula decima del contrato, ya que se pretende inhabilitar al contratista en caso de incumplimiento, al respecto pueden haber muchas causales de incumplimiento, pero para que se penalice, el incumplimiento debe SE INJUSTIFICADO, ya que podrían haber causas que justifiquen el incumplimiento y no por ello se pretenda penalizar al contratista, sírvanse reformular dicha clausula.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la observacion formulada por el participante, respecto a lo detallado en la Clausula Decima de la proforma del contrato, se puede verificar que corresponde a los adelantos y no condice lo que el participante observa. Sin embargo, esta area tecnica hace referencia a la penalidad por mora por parte del contratista, el postor deja entrever que enncaso de incumplimiento se pretenda inhabilitar, respecto a esto cabe indicar que la entidad contratante aplica penalidades en caso de mora e incumplimiento; es el Organismo Supervisor de las Contratataciones - OSCE, a traves del Tribunal de Contrataciones del Estado, quien determina la aplicacion de sanciones como puede ser la INHABILITACION TEMPORAL, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre la observacion formulada por el participante, respecto a lo detallado en la Clausula Decima de la proforma del contrato, se puede verificar que corresponde a los adelantos y no condice lo que el participante observa. Sin embargo, esta area tecnica hace referencia a la penalidad por mora por parte del contratista, el postor deja entrever que enncaso de incumplimiento se pretenda inhabilitar, respecto a esto cabe indicar que la entidad contratante aplica penalidades en caso de mora e incumplimiento; es el Organismo Supervisor de las Contratataciones - OSCE, a traves del Tribunal de Contrataciones del Estado, quien determina la aplicacion de sanciones como puede ser la INHABILITACION TEMPORAL, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

PROFORMA DEL CONTRATO: 1. Observamos la penalidad 24, ya que lo que se debe penalizar es si el contratista NO PRESENTO A LA SUPERVISIÓN -15 DIAS ANTES- LA PROGRAMACIÓN O DESCANSO DEL PERSONAL, por tanto debe reformularse dicha penalidad. }

2. Así mismo, observamos que se deje de pagar por los días de ausencia, esto será siempre cuando no fue comunicado a la supervisión, solo en este caso, por tanto sírvanse precisar al respecto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, establece que en los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; respecto a la oservacion formulada por el participante respecto a la penalidad 24: en el literal b) detalla que se aplicara una penalidad de 0.1UIT por cada día de ausencia del personal clave para la ejecucion de la obra, respecto a los dias de descanso y salidas; si estos no fueron programadas e informadas al supervisor de obra con 15 dias de anticipacion, en ese sentido esta area tecnica, NO ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, establece que en los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; respecto a la oservacion formulada por el participante respecto a la penalidad 24: en el literal b) detalla que se aplicara una penalidad de 0.1UIT por cada día de ausencia del personal clave para la ejecucion de la obra, respecto a los dias de descanso y salidas; si estos no fueron programadas e informadas al supervisor de obra con 15 dias de anticipacion, en ese sentido esta area tecnica, NO ACOGE LA OBSERVACION.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

PROFORMA DE CONTRATO: Confirmar que la entidad dispone de recursos para la implementación de la JRD luego de firmado el contrato, ya que de acuerdo al numeral 243.6 del artículo 243 del RLCE, la JRD inicia labores con la elaboración del expediente técnico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 243, numeral 243.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que para aquellos contratos superiores a 20'000,000 (Veinte millones con 00/100 soles) , es obligatorio la incorporacion de una Clausula en el contrato en la solucion de controversias, estos estaran a cargo de una Junta de Resolucion de Disputas, y de conformidad con el numeral 244.3 del artículo 244 del Reglamento, establece que la designacion del centro, se realizara de comun acuerdo entre las partes y se encuentra plenamente identificado en el acuerdo; por lo tanto no solo corresponde a la entidad la implementacion, sino es un hecho compartido por ambas partes. Por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De conformidad con el artículo 243, numeral 243.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que para aquellos contratos superiores a 20'000,000 (Veinte millones con 00/100 soles) , es obligatorio la incorporacion de una Clausula en el contrato en la solucion de controversias, estos estaran a cargo de una Junta de Resolucion de Disputas, y de conformidad con el numeral 244.3 del artículo 244 del Reglamento, establece que la designacion del centro, se realizara de comun acuerdo entre las partes y se encuentra plenamente identificado en el acuerdo; por lo tanto no solo corresponde a la entidad la implementacion, sino es un hecho compartido por ambas partes. Por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Anexo 06

1. Confirmar que solo se presenta en el Anexo 06 la oferta económica del postor para la ejecución de la obra, y no se presenta detalle alguno del expediente técnico mas que el monto total.
2. Confirmar que se colocará como fecha de referencia del presupuesto al mes de noviembre del 2024.
3. Confirmar que el presupuesto de obra, no contiene ninguna interferencia, ya que este se presentará en presupuesto aparte con la elaboración del expediente técnico.
4. Confirmar que solo se consignará el monto total de la oferta para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, sin sustento de desagregado de partidas y/o gastos generales.
5. Solicitamos por transparencia los archivos digitales de ambos presupuestos (ET y EO) para la elaboración de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Anexo 06 Literal: . Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1) Sobre a oferta economica contenida en el Anexo N° 06, este debera contener todo lo requerido en dicho anexo tanto para el servicio de consultoria para la elaboracion del expediente tecnico y ejecucion de la obra. Se indica que para el caso de la elaboracion del expediente tecnico, se debera presentar una estructura de costos y para el caso de la ejecucion de obras, se debera presentar el desagregado de partidas que dieron origen al monto ofertado, esto basado en la Memoria de Costos y Presupuestos, consignados en el Tomo III del estudio de inversion a nivel de perfil.
- 2) La consignacion de la fecha de la elaboracion de la oferta economica, es irrelevante por lo que los postores pueden o no consignarla, esto no es causal de no admision de la oferta.
- 3) Respecto al desagregado de partidas en la elaboracion del presupuesto, los postores deberan considerar las partidas contenidas en el estudio de pre inversion a nivel de Perfil y para el caso de las interferencias los costos que demanden seran considerados dentro del presupuesto general.
- 4) De la absolucion del punto 1) se absolvio y se aclaro lo que debera considerarse ademas del Anexo N° 06.
- 5) De conformidad con el articulo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones y el articulo 29 numeral 29.8 del Reglamento, establece que el Area Usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento,debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, respecto el archivo de presupuesto de obra en digital editable no se encuentra disponible y que el archivo que aparece se encuentra en PDF, al respecto según el archivo de presupuesto de obra publicada en la plataforma del SEACE, claramente se advierte que el presupuesto de obra es legible en la misma que se puede verificar todos los ITEMS necesarios con los cuales los postores pueden hacer uso para formular su oferta economica; asimismo indicar que el no tener disponible el archivo editable no es una barrera que restrinja la participacion de potenciales postores y/o participantes, en el presente procediemiendo de seleccion. NO SE ACOGE LA OBSERVACION, asimismo, el hecho de no proporcionar el archivo digital editable, no constituye una vulneración a la normativa de contratación pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Los TdR establecen que para la vía principal se considera pavimento rígido y "concreto asfaltico para las auxiliares", sírvanse precisar ya que en folio 70 y 71, se considera pavimento mixto, tanto para la vía principal como auxiliar, por tanto sírvanse precisar al respecto, ya que hay contradicción en perfil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.12 Literal: TDR Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del Estudio de Pre invecersion Perfil Tecnico, registrado en el portal del SEACE seccion expediente tecnico, se ha considerado lo siguiente: Partida 07.04: Pavimento Rígido de f'c= 280 kg/cm2 , para la calzada y Partida 07.09: Mezcla asfaltica en caliente para vías laterales y/o auxiliares; en ese sentido se precisa la observacion formulada por el participante, para que los postores puedan formular sus ofertas tecnicas y economicas; asimimo se especificara en los terminos de referencia al tipo de pavimento tanto en calzada y vías laterales y/o auxiliares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Del Estudio de Pre invecersion Perfil Tecnico, registrado en el portal del SEACE seccion expediente tecnico, se ha considerado lo siguiente: Partida 07.04: Pavimento Rígido de f'c= 280 kg/cm2 , para la calzada y Partida 07.09: Mezcla asfaltica en caliente para vías laterales y/o auxiliares; en ese sentido se precisa la observacion formulada por el participante, para que los postores puedan formular sus ofertas tecnicas y economicas; asimimo se especificara en los terminos de referencia al tipo de pavimento tanto en calzada y vías laterales y/o auxiliares.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Los TdR establecen que "el levantamiento topográfico" se complementará con PLANOS: EMAPE SA, entre otros, al respecto observamos que la información debe ser proporcionada por INVERMET, por tanto para evitar confusiones sírvanse precisar si la información complementaria es con EMAPE O INVERMET.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.7.2.1 **Literal:** TDR **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion formulada por el participante, indicandole que por error tipografico se consigno el nombre de otra entidad, siendo lo correcto FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET, el cual sera corregiso en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la observacion formulada por el participante, indicandole que por error tipografico se consigno el nombre de otra entidad, siendo lo correcto FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET, el cual sera corregiso en las bases integradas.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Los TdR establecen que "EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR LA CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL", pero la normativa ambiental establece que la gestión de la aprobación del ESTUDIO AMBIENTAL, situación que le corresponde a la entidad y no al contratista, ya que el contratista presenta a la entidad para que se tramite ante la DGAAM del MTC su aprobación, y si hay observaciones las levanta, pero su nivel es de coordinación para su aprobación, la cual se emite mediante resolución dirigida a la entidad y no al contratista, por tanto, el contratista se compromete a la gestión para la aprobación del instrumento ambiental, pero no tiene la obligación ya que ello le corresponde a la autoridad competente, que en este caso es la DGAAM del MTC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.7.2.2 Literal: TDR Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la observacion, indicando que la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y su tramite para su aprobacion, sera asumida por la Entidad. Asimismo, sera suprimido de todo extermo de las bases todo lo referente al Estudio de Impacto Ambiental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Acoge la observacion, indicando que la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y su tramite para su aprobacion, sera asumida por la Entidad. Asimismo, sera suprimido de todo extermo de las bases todo lo referente al Estudio de Impacto Ambiental.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Los TdR establecen que "PARTE DEL EQUIPO QUE TUVO A SU CARGO LA ELABORACIÓN DEL XP. TECNICO, DEBE PERMANECER CONSTITUIDO Y AL SERVICIO DE LA OBRA (¿)" para absolver consultas, ajustes y revisiones del expediente técnico; al respecto se solicita PRECISAR que profesionales se debe considerar para que queden CONSTITUIDOS, definir el plazo y % de participación de los profesionales, así mismo se solicita precisar a que presupuesto se carga el monto d dichos profesionales, será al expediente técnico a la de ejecución de obra, sírvanse precisar al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.7.2.3 Literal: TDR Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el articulo 40 numeral 40.4 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que en los contratos de consultoria para elaborar los expedientes tecnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la entidad por un plazo no menor de tres (3) años despues de la conformidad; como se puede ver la normativa de contrataciones establece un plazo maximo de responsabilidad despues de haberse otorgado la conformidad, en ese sentido, respecto a la observacion del participante se indica que los profesionales participantes en la elaboracion del expediente tecnico deberan estar disponibles a absolver cualquier consulta respecto a su especialidad por el periodo de responsabilidad que determine la entidad. SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, se modificara el parrafo descrito en los Terminos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De conformidad con el articulo 40 numeral 40.4 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que en los contratos de consultoria para elaborar los expedientes tecnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la entidad por un plazo no menor de tres (3) años despues de la conformidad; como se puede ver la normativa de contrataciones establece un plazo maximo de responsabilidad despues de haberse otorgado la conformidad, en ese sentido, respecto a la observacion del participante se indica que los profesionales participantes en la elaboracion del expediente tecnico deberan estar disponibles a absolver cualquier consulta respecto a su especialidad por el periodo de responsabilidad que determine la entidad. SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, se modificara el parrafo descrito en los Terminos de Referencia.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

AFECTACIONES PEDIALES:

- 1. No hemos encontrado información sobre afectaciones prediales que permitan definir los alcances técnicos y legales, por tanto, de haber afectaciones prediales, sírvanse remitir información relevante para el análisis correspondiente.
- 2. De haber afectaciones prediales, confirmar que la entidad es la encargada de gestionar económicamente y directamente con los afectados, hasta obtener la total y libre disponibilidad del terreno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.7.9.15 Literal: TDR Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1. El contratista/consultor, de acuerdo a los TdR debe realizar todos los estudios necesarios para que se ejecute la obra sin dificultad, por tanto, debe realizar el estudio de afectaciones prediales si ello corresponde o interfiere con el proyecto.
- 2. Se confirma, previa identificación y valoración del costo por M2 segun tipo de afectación predial, la entidad realizará las negociaciones que correspondan para que el proyecto quede libre de interferencias, precisandose que la entrega de terreno podria ser en forma parcial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 1. El contratista/consultor, de acuerdo a los TdR debe realizar todos los estudios necesarios para que se ejecute la obra sin dificultad, por tanto, debe realizar el estudio de afectaciones prediales si ello corresponde o interfiere con el proyecto.
- 2. Se confirma, previa identificación y valoración del costo por M2 segun tipo de afectación predial, la entidad realizará las negociaciones que correspondan para que el proyecto quede libre de interferencias, precisandose que la entrega de terreno podria ser en forma parcial.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Observamos que se le faculte al COORDINADOR DE ESTUDIOS a "inspeccionar todas las actividades que realice el contratista, sin limitación alguna", cuando dicha facultad es exclusiva y excluyente del inspector o supervisor, pero no del coordinador, máxime si la normativa de contrataciones no considera la figura del coordinador, quien es un ente administrativo interno de la entidad, en tal sentido, solicitamos la eliminación de este párrafo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.12 Literal: RTM Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la Observacion del participante, indicando que la Entidad hara el seguimiento del avance de los trabajos de consultoria mediante un profesional de planta al cual se le denominara "Coordinador de Estudios", si bien es cierto que la normativa de contrataciones no establece dicha funcion, como si lo establece para el caso de Inspector o Supervisor. En ese sentido, se eliminara dicho requerimiento de los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Acoge la Observacion del participante, indicando que la Entidad hara el seguimiento del avance de los trabajos de consultoria mediante un profesional de planta al cual se le denominara "Coordinador de Estudios", si bien es cierto que la normativa de contrataciones no establece dicha funcion, como si lo establece para el caso de Inspector o Supervisor. En ese sentido, se eliminara dicho requerimiento de los terminos de referencia.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Confirmar que el plazo inicia cuando se cumplan los requisitos indicados en el numeral 176.1 del art 176 del RLCE, el cual considera la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.17 Literal: RTM Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad del artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece el inicio de plazo de ejecución de obra, desde el día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que, la entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, b) Que la entidad haya hecho entrega totalo parcial del terreno (...), c) Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos, que de acuerdo a las bases,hubiera asumido como obligacion, d) Que la entidad haya hecho entrega del expediente tecnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucionde consultas y observaciones y e) Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, (...) y segun lo establecido en el numeral 1.13 de los Terminos de Referencia. Asimismo indicar que de conformidad con el al artículo 215 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, que establece que se pueden realizar aprobaciones parciales del expediente tecnico de obra, en eses entido en el numeral 3.9.1 de los Terminos de Referencia, establec que el inicio de la ejecución contractual de la obra sera a partir de la aprobacion parcial del TERCER ENTREGABLE del Expediente Tecnico. Se Acoge la Observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De conformidad del artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece el inicio de plazo de ejecución de obra, desde el día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que, la entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, b) Que la entidad haya hecho entrega totalo parcial del terreno (...), c) Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos, que de acuerdo a las bases,hubiera asumido como obligacion, d) Que la entidad haya hecho entrega del expediente tecnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucionde consultas y observaciones y e) Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, (...) y segun lo establecido en el numeral 1.13 de los Terminos de Referencia. Asimismo indicar que de conformidad con el al artículo 215 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, que establece que se pueden realizar aprobaciones parciales del expediente tecnico de obra, en

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. Solicitamos para el Ing. de calidad, sea valido acreditar a un profesional de Ing. De materiales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.36.2.1 Literal: RTM Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Respecto a la observacion formulada por el postor donde solicita se considere al profesional clave para la ejecucion de la obra ESPECIALISTA DE CALIDAD, sea un profesional cuya formacion academica sea INGENIERO DE MATERIALES, este area tecnica ACOGE LA OBSERVACION y sera considerado dichos profesionales con Especialista en Calidad, ser agregado en los terminos de referencia de las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Respecto a la observacion formulada por el postor donde solicita se considere al profesional clave para la ejecucion de la obra ESPECIALISTA DE CALIDAD, sea un profesional cuya formacion academica sea INGENIERO DE MATERIALES, este area tecnica ACOGE LA OBSERVACION y sera considerado dichos profesionales con Especialista en Calidad, ser agregado en los terminos de referencia de las bases integradas.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

1.Solicitamos que para el ing de diseño de pavimentos, sea valido acreditar a un ING GEOTECNISTA, ING GEOLOGO.

2. Solicitamos sea valido acreditar a UN ABOGADO para el cargo de especialista de interferencias.

3. Solicitamos sea valido acreditar a TRABAJADOR SOCIAL, ANTROPOLOGO, COMUNICADOR SOCIAL, ARQUITECTO, para el cargo de ESPECIALISTA SOCIAL.

4. Observamos que se solicite un ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO VIAL, ASISTENTE EN DISEÑO GEOMETRICO VIAL, ya que dichos cargos son mas para el consultor que para el ejecutor de obra, por tanto, para la ejecución de obra se requiere un ING O ESPECIALISTA GEOMETRICO VIAL, por tanto sírvanse corregir.

5. Para firma de contrato se acredita personal clave, el personal NO CLAVE se acreditará ante la supervisión al inicio de ejecución de la obra, sírvanse confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.36.2.4 Literal: RTM Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

1) De la solicitud del participante de considerar dentro del Plantel Profesional No Clave, al Especialista en Diseño de Pavimentos y Suelos, a los profesionales cuya formacion academicas sean Ingeniero Geotecnista y/o Ingeniero Geologo, esta area tecnica ha decidido ACOGER PARCIALMENTE la observacion, se incluire dentro de los terminos de referencia a profesionales Ingeniero Geologo, que de acuerdo a su formacion academica se encuentra enmarcado de las funciones requeridas.

2) Para el caso del Especialista en Interferencias, solicita se incluya a profesionales cuya formacion academica sea ABOGADO, esta unidad tecnica, NO ACOGE LA OBSERVACION, indicando que las interferencias que se presenten durante la ejecucion de la obra, corresponden mayormente a obras civiles.

3) Para el caso del Especialista Social, solicita se incluya a profesionales como Trabajador Social y/o Antropologo y/o Comunicador Social, esta unidad tecnica ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, indicando que seran considerados dentro del plantel profesional no clave como Especialista Social a Trabajador Social y/o Comunicador Social, los que se agregaran en los terminos de referencia de las bases integradas.

4) Sobre el Especialista en Diseño Geometrico Vial, se aclara al participante, que dicho profesional requerido debe contar con la formacion academica de Ingeniero Civil, tanto para la elaboracion del expediente tecnico y ejecucion de obra.

5) De conformidad con el articulo 49 numeral 49.3 y 139 del Reglamento, establece que tratandos de obras y consultoria de obras la capacida tecnica y profesional es verificada por el organo encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato, en ese sentido tanto la documentacion de los profesionales clave y no clave que participar en la ejecucion del contrato se debera acreditar para la suscripcion del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1) De la solicitud del participante de considerar dentro del Plantel Profesional No Clave, al Especialista en Diseño de Pavimentos y Suelos, a los profesionales cuya formacion academicas sean Ingeniero Geotecnista y/o Ingeniero Geologo, esta area tecnica ha decidido ACOGER PARCIALMENTE la observacion, se incluire dentro de los terminos de referencia a profesionales Ingeniero Geologo, que de acuerdo a su formacion academica se encuentra enmarcado de las funciones requeridas.

2) Para el caso del Especialista en Interferencias, solicita se incluya a profesionales cuya formacion academica sea ABOGADO, esta unidad tecnica, NO ACOGE LA OBSERVACION, indicando que las interferencias que se presenten durante la ejecucion de

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Observamos LA SUSTITUCÓN DE PROFESIONALES:

1. observamos que el contratista tiene la obligación de contratar PERSONAL APTO FISICAMENTE Y ACREDITADO, ya que solo procede la invalidez sobreviniente luego de firmado el contrato y que de tener enfermedad preexistente no será considerada como invalidez sobreviniente. Todo lo antes mencionado colisiona con el derecho constitucional al trabajo, que considera que toda persona sin exclusión tiene derecho a trabajar. Seguidamente colisiona con la normativa de contrataciones, la cual no ha regulado ningún aspecto relacionado a que solo se puede cambiar un profesional por invalidez sobreviniente luego de firmado el contrato, en tal sentido, debe anularse dicho enunciado, ya que colisiona con la carta magna y normativa de contrataciones, máxime si el trabajador tiene enfermedad preexistente y esta se agrava, no será considerada como invalidez sobreviniente y por consiguiente se aplica penalidad, enunciado que contradice los derechos de la carta magna, sírvanse eliminar este párrafo.
2. eliminar que debe acreditarse certificado de MEDICO CIRUJANO CON MAESTRIA EN MEDICINA OCUPACIONAL para que sea valido el cambio de profesional, todo ello colisiona con el derecho al trabajo y excede los requisitos para sustituir a un profesional, ya que la normativa de contrataciones en abundante jurisprudencia ha establecido que la sustitución de profesionales es con la acreditación de experiencia especificado en los RTM o superior, pero no por invalidez sobreviniente a la firma del contrato, sírvanse eliminar este párrafo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.38 Literal: RTM Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1) De la observacion formulada por el participante, respecto al numeral 4.38 de las bases donde el area usuaria indica que la sustitucion de los profesionales acreditados para la ejecucion del contrato. De conformidad con el articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; establece en su numeral 190.1, que es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato; del numeral 190.2, establece que el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias, el incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia delpersonal en obra. La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) Invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion. Lo descrito por el area usuaria en el numeral 4.38 de las bases, es la precision del incumplimiento del articulo 190 del Reglamento, donde los postores deberan tener claro que la forma de acreditar el incumpolimeinto cuando se trate de invalidez sobreviviente, a fin de no aplicarse la penalidad correspondiente, resulta necesario la acreditacion detallada en dicho numeral; en ese sentido NO SE ACOGE LA O B S E R V A C I O N
- 2) Se Acoge la Observacion respecto a que el certificado y/o examen medico ocupacional, debe ser expedido por Medico Cirujano con Maestria en Medicina Ocupacional; ante esto esta area tecnica indica lo siguiente: Sera suprimido dicho parrafo, considerando que solo basta que dicho certificado y/o examen medico ocupacional sea emitido por un Medico Especialista en Medicidna Ocupacional o Medico Cirujano, habilitado ante el colegio Medico del Peru, a fin de acreditar el sustento de la invalidez sobreviniente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20508794968	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:10:14

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

CONDICIONES DE CONSORCIADOS:

1. Confirmar que el numero maximo de consorciados DOS (2) es solo para Iso ejecutores de obra y que el consultor sera un subcontratista especializado.
2. De no confirmar nuestra observación (1), solicitamos se disminuya el % de participación para el consultor y se amplie a 3 el numero de consorciados, ya que el porcentaje de participación del consultor es minimo respecto de los ejecutores de obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.40 Literal: RTM Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar y de conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento establece que el area usuaria puede establecer. i) un numero maximo de consorciados en funcion a la naturaleza de la prestacion, ii) un porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorciado que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participacion; en ese sentido esta Area Tecnica con la finalidad de dar cumplimiento a los principios que rigen las contrataciones y libertad de concurrencia ha establecido que el numero maximo de consorciados sera de tes (03) para la ejecucion del contrato. Asimismo, sera suprimido lo indicado en el numeral 4.40 de los Terminos de Referencia toda vez que no se puede individualizar las ejecuciones de consultoria y ejecucion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar y de conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento establece que el area usuaria puede establecer. i) un numero maximo de consorciados en funcion a la naturaleza de la prestacion, ii) un porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorciado que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participacion; en ese sentido

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20553114471	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	GEOMETRICA INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

La norma pide para curvas verticales convexas un valor de ¿k¿ mínimo de 6.4 para 50 KPH, y un valor de 13 para curvas cóncavas. En el estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto se ha considerado k=4.11 para las curvas convexas y k=3.99 para las cóncavas. Es decir, no cumplen con la norma. Esto puede aumentar el tamaño del viaducto o de la tierra armada proyectada, es decir, si se considera la norma es altamente probable exceder los porcentajes de variación de los costos estimados en el Perfil.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La informacion y el planteamiento tecnico del estudio de preinversion a nivel de perfil, NO es limitativo para realizar las mejoras al diseño geometrico o mejoras a otros componentes del proyecto de inversion a nivel de EDI (Elaboracion del expediente tecnico). Asi mismo el monto de inversion declarado viable del componente OBRA u otro componente, planteado en el estudio de preinversion, NO es limitativo o restrictivo SU VARIACION, puesto que en el estudio de preinversion se ha realizado una estimacion de los costos. Sin embargo en la FASE DE EJECUCION - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION FISICA DE OBRA, el componete de ejecucion de obra podra tener variaciones respecto al monto estimado el perfil viable. Se aclara la Consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La informacion y el planteamiento tecnico del estudio de preinversion a nivel de perfil, NO es limitativo para realizar las mejoras al diseño geometrico o mejoras a otros componentes del proyecto de inversion a nivel de EDI (Elaboracion del expediente tecnico). Asi mismo el monto de inversion declarado viable del componente OBRA u otro componente, planteado en el estudio de preinversion, NO es limitativo o restrictivo SU VARIACION, puesto que en el estudio de preinversion se ha realizado una estimacion de los costos. Sin embargo en la FASE DE EJECUCION - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION FISICA DE OBRA, el componete de ejecucion de obra podra tener variaciones respecto al monto estimado el perfil viable. Se aclara la Consulta

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20553114471	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	GEOMETRICA INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil el ancho del carril de las vías auxiliares están proyectadas con 3 metros, donde la normativa establece un ancho de 3.3m. Tal como se desarrolló en la consulta anterior, un replanteo del diseño geométrico de las obras previstas para ajustarlo a la norma puede generar exceder el % previsto de variación del costo de la obra respecto a lo determinado como referencia en el Perfil

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La informacion y el planteamiento tecnico del estudio de preinversion a nivel de perfil, NO es limitativo para realizar las mejoras al diseño geometrico o mejoras a otros componentes del proyecto de inversion a nivel de EDI (Elaboracion del expediente tecnico). Asi mismo el monto de inversion declarado viable del componente OBRA u otro componente, planteado en el estudio de preinversion, NO es limitativo o restrictivo SU VARIACION, puesto que en el estudio de preinversion se ha realizado una estimacion de los costos. Sin embargo en la FASE DE EJECUCION - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION FISICA DE OBRA, el componente de ejecucion de obra podra tener variaciones respecto al monto estimado el perfil viable. Se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La informacion y el planteamiento tecnico del estudio de preinversion a nivel de perfil, NO es limitativo para realizar las mejoras al diseño geometrico o mejoras a otros componentes del proyecto de inversion a nivel de EDI (Elaboracion del expediente tecnico). Asi mismo el monto de inversion declarado viable del componente OBRA u otro componente, planteado en el estudio de preinversion, NO es limitativo o restrictivo SU VARIACION, puesto que en el estudio de preinversion se ha realizado una estimacion de los costos. Sin embargo en la FASE DE EJECUCION - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION FISICA DE OBRA, el componente de ejecucion de obra podra tener variaciones respecto al monto estimado el perfil viable. Se aclara la consulta.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20553114471	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	GEOMETRICA INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se consulta si los profesionales que participan en la elaboración del Expediente Técnico deben permanecer en la ciudad de Lima al 100% durante su elaboración, ya que ello limitaría la participación de especialistas con otras obligaciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la permanencia de los profesionales que participaran en la elaboracion del expediente tecnico, va a depender del porcentaje de incidencia considerado por los postores dentro de su estructura de costos presentados en su oferta economica, para el servicio de consultoria de la elaboracion del expediente tecnico. Se aclara la Consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Respecto a la permanencia de los profesionales que participaran en la elaboracion del expediente tecnico, va a depender del porcentaje de incidencia considerado por los postores dentro de su estructura de costos presentados en su oferta economica, para el servicio de consultoria de la elaboracion del expediente tecnico. Se aclara la Consulta

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20553114471	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	GEOMETRICA INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Se considera servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Elaboración de estudios definitivos y/o expediente técnicos ejecutados en zonas urbanas, referidas a la creación y/o construcción, y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o recuperación y/o ampliación de infraestructura urbana.

Se consulta si puentes y/o viaductos y/o pasos a desnivel vehiculares serán considerados como infraestructura vial urbana.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: D Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Sobre la Experiencia del postor en la especialidad para la elaboracion del expediente se ha considerado lo siguiente: a) Experiencia del Postor en la especialidad para la elaboracion del Expediente Tecnico, se ha definido como servicios de consultoria a: Elaboracion de Esrtudios definitivos y/o expedientes tecnicos ejecutados en zonas urbanas, referidas a la Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o recuperacion y/o ampliacion de infraestructura vial urbana, NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Sobre la Experiencia del postor en la especialidad para la elaboracion del expediente se ha considerado lo siguiente: a) Experiencia del Postor en la especialidad para la elaboracion del Expediente Tecnico, se ha definido como servicios de consultoria a: Elaboracion de Esrtudios definitivos y/o expedientes tecnicos ejecutados en zonas urbanas, referidas a la Creacion y/o construccion y/o mejoramiento

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20553114471	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	GEOMETRICA INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar los términos para definir como servicios similares a los Expedientes Técnicos a términos como : Estudio y/o Proyecto Definitivo de Ingeniería

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** D **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Sobre la Experiencia del postor en la especialidad para la elaboracion del expediente se ha considerado lo siguiente: a) Experiencia del Postor en la especialidad para la elaboracion del Expediente Tecnico, se ha definido como servicios de consultoria a: Elaboracion de Esrtudios definitivos y/o expedientes tecnicos ejecutados en zonas urbanas, referidas a la Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o recuperacion y/o ampliacion de infraestructura vial urbana, NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Sobre la Experiencia del postor en la especialidad para la elaboracion del expediente se ha considerado lo siguiente: a) Experiencia del Postor en la especialidad para la elaboracion del Expediente Tecnico, se ha definido como servicios de consultoria a: Elaboracion de Esrtudios definitivos y/o expedientes tecnicos ejecutados en zonas urbanas, referidas a la Creacion y/o construccion y/o mejoramiento

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Se observa que los FACTORES DE EVALUACION, numeral 3. DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO, exige la entrega IMPRESA del anteproyecto, lo cual configura una transgresión a la normativa de contratación pública, toda vez que la presentación de ofertas se realiza de manera digital mediante la plataforma del SEACE, por lo que se solicita suprimir tal exigencia y cualquier otra similares de las bases integradas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** f **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, los cuales, tienen por objeto permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor, siendo que, los factores de evaluación no necesariamente deber ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con la finalidad de aquellos. En relación a ello, del numeral 51.4 del artículo 51 del Reglamento, se ha considerado como del factor de evaluación ¿Metodología Propuesta" , repecto a la Propueta de Diseño a Nivel Conceptual, donde los postors deberan elaborar un Anteproyecto, presentando para ello Vistas en 3D (minimo 10 vistas); por lo que el postor debera registrar dichas vistas dentro de su propuesta tecnica. NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto, cabe señalar que, el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, los cuales, tienen por objeto permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor, siendo que, los factores de evaluación no necesariamente deber ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con la finalidad de aquellos. En relación a ello, del numeral 51.4 del artículo 51 del Reglamento, se ha considerado como del factor de evaluación ¿Metodología Propuesta" , repecto a la Propueta de Diseño a Nivel Conceptual, donde los postors deberan elaborar un Anteproyecto, presentando para ello Vistas en 3D (minimo 10 vistas); por lo que el postor debera registrar dichas vistas dentro de su propuesta tecnica. NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se requiere que el comité precise respecto a la promesa de consorcio, en caso se presente dicho documento sin la respectiva legalización de las firmas, esta podrá ser subsanada. Asimismo, precisar cuál será el plazo que otorgará la entidad para subsanar el mencionado requisito. Si bien el Art. 52 del Reglamento señala; e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. También, se tiene que el Tribunal de Contrataciones del Estado, en diversos pronunciamientos ha establecido que la legalización de las firmas en la promesa de consorcio es subsanable, debiendo la Entidad confirmarlo. Además, precisar si el consultor será un consorciado. Por su parte, aclarar respecto al porcentaje de participación mínima de los consorciados, el cual solicitamos se establezca en 10%, y el porcentaje para el consorciado con mayor participación sea de 30%, esta medida permitirá la mayor concurrencia al proceso y apertura a las empresas PYMES del mercado. Asimismo, permitir que el número de consorciados sea de cuatro (4).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: S Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 60 numeral 60.2 literal c) del Reglamento, establece que la legalizaciion notarial de alguna firma es subsanable, respecto al plazo de subsanacion se encuentra establecido en el numeral 60.5, el cual establece que n o p u e d e e x c e d e r a t r e s (3) d í a s h a b i l e s . Respecto a la consulta si el consultor sera un consorciado, cabe indicar que de conformidad con el literal a) del artículo 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, esta Area Tecnica, aclara que EL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO PUEDE SER UN SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras en Edificaciones y afines en la Categoría C, en los rubros de Consultoría de Obra, por otro lado sobre la participacion en consorcio, de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento establece que el area usuaria puede establecer. i) un numero maximo de consorciados en funcion a la naturaleza de la prestacion, ii) un porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorciado que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participacion; en ese sentido esta Area Tecnica con la finalidad de dar cumplimiento a los principios que rigen las contrataciones y libertad de concurrencia ha establecido que el numero maximo de consorciados sera de tes (03) para la ejecucion del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De conformidad con el artículo 60 numeral 60.2 literal c) del Reglamento, establece que la legalizaciion notarial de alguna firma es subsanable, respecto al plazo de subsanacion se encuentra establecido en el numeral 60.5, el cual establece que n o p u e d e e x c e d e r a t r e s (3) d í a s h a b i l e s . Respecto a la consulta si el consultor sera un consorciado, cabe indicar que de conformidad con el literal a) del artículo 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, esta Area Tecnica, aclara que EL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO PUEDE SER UN SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras en Edificaciones y afines en la Categoría C, en los rubros de Consul

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Se observa que la proforma de contrato contenida en las bases publicadas, no cuenta con la clausula de asignación de riesgos que exigen las bases estándar y el artículo 213, inciso c) del Reglamento, por lo que se solicita incorporar la asignación de riesgos en la proforma de contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** C **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la proforma del contrato, en la Clausula Decima Tercera esta considerando la Asignacion de Riesgos del Contrato de Obra, en ello se incluiran los riesgos detallados en el archivo Excel, publicado en la plataforma del SEACE, en la seccion expediente tecnico, cuyo acceso es mediante el Link https://invermet-my.sharepoint.com/:f/g/personal/osgp311_invermet_gob_pe/Ej35805sBmNBtqH3xe_rSm0BZB1RuTgkEvOsftcYpHpclQ?e=CBSlns y en el Capitulo I: Generalidades, acapite 1.11 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De la proforma del contrato, en la Clausula Decima Tercera esta considerando la Asignacion de Riesgos del Contrato de Obra, en ello se incluiran los riesgos detallados en el archivo Excel, publicado en la plataforma del SEACE, en la seccion expediente tecnico, cuyo acceso es mediante el Link https://invermet-my.sharepoint.com/:f/g/personal/osgp311_invermet_gob_pe/Ej35805sBmNBtqH3xe_rSm0BZB1RuTgkEvOsftcYpHpclQ?e=CBSlns y en el Capitulo I: Generalidades, acapite 1.11 de las bases.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Se observa que la entidad no ha considerado la incorporación del fideicomiso para adelantos directos y de materiales (equipos y mobiliarios), lo cual se encuentra debidamente contemplado en el Art. 184 del Reglamento. Esta modalidad de fideicomiso permite facilitar y asegurar que el proyecto cuente con el flujo de caja óptimo, el cual a su vez promueve el cumplimiento de la cadena de suministro de forma oportuna. Es importante resaltar que, el OSCE ha incorporado el fideicomiso de adelantos en la Ley y el Reglamento, a raíz de un análisis del mercado financiero peruano, en el cual se ha identificado las altas tasas de interés que cobran los bancos para las cartas fianzas. Asimismo, se ha evaluado los altos montos de encaje (dinero líquido) que exigen los bancos locales a los contratistas para la emisión de las fianzas, lo cual desincentiva la solicitud de adelantos por parte de los contratistas, optando muchas veces por no requerir dichos adelantos. Esta última situación perjudica tanto a la entidad que pone en riesgo la culminación y correcta ejecución del proyecto, y al contratista, pues al no contar con los suficientes recursos financieros, esta expuesto a pérdidas que imposibiliten la correcta ejecución, siendo además un lastre para el cumplimiento de las metas de gasto de la gestión pública. Debe evaluarse que la carta fianza es mucho más riesgosa para la Entidad, pues muchos contratos se han frustrado porque los contratistas utilizan los montos totales de adelanto desembolsados para financiar nuevos proyectos o pagar deudas, desnaturalizando el objetivo del adelanto, esto debido a que no existe ningún mecanismo de control sobre el uso de los fondos desembolsados. Esta cuestión no sucede en el fideicomiso, pues los montos son desembolsados de acuerdo al avance y al mismo tiempo son amortizados periódicamente, permitiendo a la entidad tener un control concurrente respecto al uso de los fondos en fideicomiso. En ese sentido, solicito a la entidad analizar detenidamente la incorporación del fideicomiso, toda vez que es una modalidad financiera segura, transparente y mucho más viable que la carta fianza.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: S Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la Observacion del participante, indicando que dentro de los Terminos de Referencia de las bases no se ha considerado la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra. Sin embargo, conforme a lo estipulado en el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, en caso la Entidad no haya establecido esta obligación en las bases, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución de dicho fideicomiso. Por lo tanto, el Comité de Selección a través del área usuaria a visto conveniente ACOGER dicha observación. Se Incluire dentro de los documentos del procedimiento la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Acoge la Observacion del participante, indicando que dentro de los Terminos de Referencia de las bases no se ha considerado la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra. Sin embargo, conforme a lo estipulado en el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, en caso la Entidad no haya establecido esta obligación en las bases, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución de dicho fideicomiso. Por lo tanto, el Comité de Selección a través del área usuaria a visto conveniente ACOGER dicha observación. Se Incluire dentro de los documentos del procedimiento la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion del contrato

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad que se permita dos valorizaciones quincenales en el mes de diciembre, pues esto permitiría no afectar le flujo de caja del proyecto en el cambio de año fiscal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.7 del Capítulo II de las bases, se ha establecido que las valorizaciones de obra sera en forma mensual y Según el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo día de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista, esta unidad tecnica NO ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.7 del Capítulo II de las bases, se ha establecido que las valorizaciones de obra sera en forma mensual y Según el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo día de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista, esta unidad tecnica NO ACOGE LA OBSERVACION.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

Se observa que la entidad exige dos veces el valor referencial en los factores de evaluación del expediente técnico, por lo que se solicita precisar el monto del valor referencial que se considerará para acreditar los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta formulada por el participante, respecto a los montos o valores a considerar en la Experiencia del Postor en la Especialidad, se precisa que de acuerdo al FORMATO N° 07-A, registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y anexado en el archivo del portal SEACE Expediente Tecnico, se encuentra el Link del Perfil en el cual se encuentra registrado dicho Formato, y en el TOMO III, se encuentra detallado la memoria de Costos y Presupuestos, d o n d e s e d e s p r e n d e l o s i g u i e n t e :
- E x p e d i e n t e T e c n i c o : S / 1 ' 8 5 6 , 1 0 3 . 2 9 S o l e s
Se Aclara la Consulta en cumplimiento a ls principios que rigen las contrataciones, en especial el principio de transparencia proporcionando informacion clara y coherente, se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre la consulta formulada por el participante, respecto a los montos o valores a considerar en la Experiencia del Postor en la Especialidad, se precisa que de acuerdo al FORMATO N° 07-A, registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y anexado en el archivo del portal SEACE Expediente Tecnico, se encuentra el Link del Perfil en el cual se encuentra registrado dicho Formato, y en el TOMO III, se encuentra detallado la memoria de Costos y Presupuestos, d o n d e s e d e s p r e n d e l o s i g u i e n t e :
- E x p e d i e n t e T e c n i c o : S / 1 ' 8 5 6 , 1 0 3 . 2 9 S o l e s

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

Se observa que la entidad exige la acreditación de 1.5 veces el valor referencial en los factores de evaluación para la ejecución de obra. Sin embargo, el Reglamento y las bases estándar no permiten tal exigencia para la ejecución de obra, debiendo la entidad suprimir y redistribuir el puntaje asignado. Sin perjuicio de lo señalado, precisar cuál es el monto del valor referencial que se ha considerado para los factores de evaluación de la ejecución de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: f Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta formulada por el participante, respecto a los montos o valores a considerar en la Experiencia del Postor en la Especialidad, se precisa que de acuerdo al FORMATO N° 07-A, registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y anexado en el archivo del portal SEACE Expediente Tecnico, se encuentra el Link del Perfil en el cual se encuentra registrado dicho Formato, y en el TOMO III, se encuentra detallado la memoria de Costos y Presupuestos, d o n d e s e d e s p r e n d e l o s i g u i e n t e :
- Ejecucion de obra : S/ 31'722,065.60, cabe indicar que dicho procedimiento de seleccion ha sido convocado bajo la Modalidad de Concurso Oferta, que incluyen el Diseño y Construcccion, por lo que esta area tecnica ha decidido incluir dentro de los factores de evaluacion la experiencia del postor, tanto para la consultoria de obra, como para la ejecucion de obra, por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre la consulta formulada por el participante, respecto a los montos o valores a considerar en la Experiencia del Postor en la Especialidad, se precisa que de acuerdo al FORMATO N° 07-A, registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y anexado en el archivo del portal SEACE Expediente Tecnico, se encuentra el Link del Perfil en el cual se encuentra registrado dicho Formato, y en el TOMO III, se encuentra detallado la memoria de Costos y Presupuestos, donde se desprende lo siguiente:

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

Se observa que la entidad establece penalidades para la consultoría que son poco razonables, como la penalidad 1 que aplica para temas de forma como firmas y sellos. La penalidad 2 que penaliza la no asistencia a reuniones con plazos muy difíciles de cumplir de 24 horas. Penalidad 3, por la entrega de informes incompletos, los cuales pueden ser subsanables sin necesidad de penalización. La penalidad 4 en base al Art. 190, numeral 190.2, se refiere a obras y no a consultoría de obra. La penalidad 5 castiga a un profesional por laborar en otro proyecto en ejecución, sin embargo, muchos de los profesionales son a tiempo parcial. En ese sentido, solicito se suprima las penalidades cuestionadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, establece que en los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el ojeeto de la contratacion. Al respecto de las penalidades consideradas para el servicio de consutoria de la elaboracion del expediente tecnico, esta area tecnica ha detallado las penalidades 1, 2 y 3, de las cuales el participante hace las observaciones indicando que son pocos razonables minimizando las responsabilidades que deberan tener los profesionales y/o contratista durante el proceso de la ejecucion contractual. En ese sentido, esta area tecnica NO ACOGE LA OBSERVACION, toda vez que es responsabilidad del contratista de verificar que la documentacion que se presente ante la entidad, las responsabilidades de participar en las reuniones y velar que todos los profesionales acreditados para la ejecucion del servicio se encuentren en campo de acuerdo a su porcentaje de participacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

En caso de las penalidades para la ejecución de obra, la penalidad 2, 6, 7 y 27, se aplican por un mismo concepto, pues en el fondo se tratan de la misma circunstancia de incumplimiento de personal debidamente acreditado en campo, por lo que debe ser suprimida y quedar solo una penalidad que englobe a todo el personal que no se encuentre en campo según su porcentaje de participación. La penalidad 13 debe especificar cuáles son las anotaciones más relevantes, pues el reglamento señala explícitamente que solo están obligadas de anotar las ocurrencias relevantes, sin precisar qué se considera relevante Asimismo, señalar que las anotaciones no necesariamente son diarias, sino cuando sean pertinentes técnica o legalmente según el reglamento. La penalidad 15 debe precisar que solo se aplicará cuando la instalación no se encuentre dentro de los plazos programados en el calendario de obra. Asimismo, precisar que se entiende por perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, para poder incluir dichos conceptos y exigencias en el presupuesto de obra a elaborar. La penalidad 19 resulta muy ambigua y podría transgredir la normativa, pues pretende castigar al contratista por no ejecutar partidas según presupuesto. Esta medida no se entiende, pues el presupuesto en proceso en suma alzada se pagan según avance, no existiendo ningún parámetro a castigar en el Reglamento. Por otro lado, si se refiere a ejecutar partidas sin seguir el calendario de ejecución, debemos indicar que es muy normal en proyectos de esta naturaleza, encontrar restricciones e imprevistos que no permiten seguir la programación inicial, sin embargo, todo ello ya se encuentra previsto en el reglamento, siendo por un lado el mecanismo de actualización de cronogramas y/o los calendarios acelerados. En ese sentido, no resulta razonable penalizar al contratista por desviaciones en la programación propias de la ejecución de todo proyecto, salvo la penalización por retraso injustificado que ya se encuentra debidamente contemplada en el reglamento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el caso de las penalidades 2, 6, 7 y 27, Se Acoge parcialmente indicando que sera suprimado del cuadro de penalidades, la Penalidad N° 27, ya que esta se encuentra inmersa en la Penalidad 2, con respecto a las penalidades 2, 6 y 7, estas se encuentran de acorde con el objeto de la contratacion. Respecto a la Penalidad 13, el participante solicita que se especifique en que consiste anotaciones de hechos relevantes, cabe indicar que de acuerdo a la Directiva N° 09-2020-OSCE/CD, en el acapite 7.4 establece que en el COD se registran: i) Ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecucion de la obra, ii) ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas; se puede considerar un hecho relevante por ejemplo a la instalacion de carpeta asfaltica, otro ejemplo que podria darse durante la ejecucion puede ser huelgas que imposibilitan relizar trabajos programados, etc. Sobre la penalidad 15, el cual se refiere a la instalacion de la oficina y/o mantener en perfectas condiciones de funcionamiento, cuyo ambientes son destinados para el personal de la obra; conforme a lo establecido en los Terminos de Referencia numeral 4.21, establece que es obligacion del contratista de proveer un ambiente adecuado para ser empleado como oficina de obra, incluye SS.HH, energia electrica y mobiliario, el cual debe estar disponible desde el primer dia de inicio de obra hasta su recepcion, el incumplimiento de etas condiciones acarreará una penalidad igual a 0.50 UIT, por cada dia de atraso en su instalacion y/o mantenimiento. De la penalidad 19, donde se aplicara una penalidad por ejecutar partidas sin respetar el expediente tecnico, se Acoge la Observacion, sera modificado dicho parrafo, adecuando lo siguiente: POR EJECUTAR PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y SIN AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

Se solicita precisar que las sustituciones del personal contractual, pasados los 60 días de iniciada la ejecución de obra y que ya hayan superado el plazo de permanencia mínima que exige el Art.190 del reglamento, podrán ser sustituidos por el contratista justificando bajo rendimiento y/o búsqueda de mejoras en el desempeño y/o incumplimiento del reglamento interno del contratista y/o salud. Esto se debe a que el proyecto requiere de la mejor plana de profesionales y a fomentar el cumplimiento de los resultados que exigen los proyectos de esta envergadura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: S Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 190 del Reglamneto de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que es repensabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato; asimismo del numeral 190.2, establece que el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si este es meora sesenta (60) dias. (...) . Del numeral 190.3 establece que luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral 190.2, el contratistas puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitucion del personal acreditado. Como se puede ver la normativa de contrataciones prevee las responsabilidades y plazos para la sustitucion del personal acreitado; con respeto a las razones o causales que implican dicha sustitucion corresponden a intereses del contratista y su personal; sin embargo la normativa establece que la sustitucion debera estar justificada. No se acoge la Observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De conformidad con el artículo 190 del Reglamneto de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que es repensabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato; asimismo del numeral 190.2, establece que el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si este es meora sesenta (60) dias. (...) . Del numeral 190.3 establece que luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral 190.2, el contratistas puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitucion del personal acreditado. Como se puede ver la normativa de contrataciones prevee las responsabilidades y plazos para la sustitucion del personal acreitado; con respeto a las razones o causales que implican dicha sustitucion corresponden a intereses del contratista y su personal; sin embargo la normativa establece que la s

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

Se solicita que la entidad permita la subcontratación, toda vez que la envergadura del proyecto requiere la subcontratación de empresas especialistas en diversos servicios altamente especializados-

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** S **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley y reglamento de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su numeral 147.1 establece que se puede subcontratar por un máximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. Del numeral 147.2 la entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido, (...), en ese sentido esta unidad técnica ACOGE LA OBSERVACION. Al amparo del artículo 213 del Reglamento, se dispone que el Contratista puede Subcontratar la elaboración del Diseño a través de un subcontratista especializado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De conformidad con el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su numeral 147.1 establece que se puede subcontratar por un máximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. Del numeral 147.2 la entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido, (...), en ese sentido esta unidad técnica ACOGE LA OBSERVACION. Al amparo del artículo 213 del Reglamento, se dispone que el Contratista puede Subcontratar la elaboración del Diseño a través de un subcontratista especializado.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad precise la forma y presentación de la oferta económica, en lo referente a los precios unitarios, subtotales y desagregado por partidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: S Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley y reglamento de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre a oferta economica contenida en el Anexo N° 06, este debera contener todo lo requerido en dicho anexo tanto para el servicio de consultoria para la elaboracion del expediente tecnico y ejecucion de la obra. Para la elaboracion del expedienge tecnico; se debera presentar una estructura de costos y para el caso de la ejecucion de obras, se debera presentar el desagregado de partidas que dieron origen al monto ofertado, esto basado en la Memoria de Costos y Presupuestos, consignados en el Tomo III del estudio de inversion a nivel de perfil. Asimismo, se indica que el monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios, pueden ser expresados con mas de dos decimales, se Aclara la consulta del participante a fin de tener en cuenta al momento de elaborar su oferta economica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre a oferta economica contenida en el Anexo N° 06, este debera contener todo lo requerido en dicho anexo tanto para el servicio de consultoria para la elaboracion del expediente tecnico y ejecucion de la obra. Para la elaboracion del expedienge tecnico; se debera presentar una estructura de costos y para el caso de la ejecucion de obras, se debera presentar el desagregado de partidas que dieron origen al monto ofertado, esto basado en la Memoria de Costos y Presupuestos, consignados en el Tomo III del estudio de inversion a nivel de perfil. Asimismo, se indica que el monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios, pueden ser expresados con mas de dos decimales, se Aclara la consulta del participante a fin de tener en cuenta al momento de elaborar su oferta economica.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

Se solicita que la entidad permita la recepción parcial de obra, toda vez que la misma entidad a considerado el inicio de ejecución parcial de obra, en consecuencia es pertinente y razonable que las obras culminadas parcialmente puedan ser recepcionadas por la entidad a efectos que esta infraestructura pueda ser puesta a servicio de los usuarios, de esta forma evitar problemas sociales en las zonas afectadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: | Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el articulo 215 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en su numeral 215.1 establece que cuando resulte técnicamente viable y siempre que se cuente con la conformidad expresa del area usuaria, se puede realizar aprobaciones parciales del expediente tecnico de obra, por tramos, etapas, componentes o sectores, quedando facultada la entidad para disponer la ejecucion de los trabasjos contemplados en los expedientes tecnicos parciales. En ese sentido esta area tecnica ACOGE LA OBSERVACION, indicando se aplicara lo establecido en la normativa de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20515869647	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	M & A EUROINVER S.A.C.	Hora de envío :	23:55:08

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

D. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: Se solicita que para la acreditación de la experiencia del postor (consultor) se acepte lo siguiente: Elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios Definitivos de construcción y/o mejoramiento y/o creación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o la combinación de estas en infraestructura vial vehicular y/o peatonal en el ámbito urbano, en vista que la consultoría de obra corresponde a una vía urbana.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D **Página:** 213

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la definicion de Servicios de Consultoria de obras similares, se ha considerado a: Elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes tecnicos ejecutados en las zonas urbanas, referidas a la creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o recuperacio y/o ampliacion de infraestructura vial urbana. Sobre la consulta formulada por el participante esta area tecnica NO ACOGE el termino y/o peatonal, por no encontrarse de acorde al objeto de la contratacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20515869647	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	M & A EUROINVER S.A.C.	Hora de envío :	23:55:08

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

En los TDR en el punto 3.23 ESPECIALIDAD REQUERIDA DEL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO, Para el desarrollo de la Consultoría de elaboración del Expediente Técnico, se requiere los servicios de una persona jurídica y/o persona natural, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras Viales, puertos, en los rubros de Consultoría de Obra. Al respecto la consultoría a contratar se trata de un proyecto de vías urbanas por lo que solicitamos se considere que la Especialidad del Consultor sea Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la Observacion formulada por el participante, respecto a la Especialidad de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Tecnico, de acuerdo al objeto de contratacion corresponde a la Consultoria de Obras en edificaciones y afines por tratarse de vias urbanas; asi mismo de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD, la Categoria para llevar a cabo el servicio de consultoria para la elaboracion del Expediente Tecnico, corresponde a la CATEGORIA "C", en tal sentido sera modificado en las bases integradas dicho requisito. Asimismo, de conformidad con el literal a) del articulo 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, esta Area Tecnica, ACOGE LA OBSERVACION, se adecuara en las bases integradas los Terminos de Referencia, donde se incluire lo siguiente: EL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO PUEDE SER UN SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras en Edificaciones y afines en la Categoría C, en los rubros de Consultoría de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20515869647	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	M & A EUROINVER S.A.C.	Hora de envío :	23:55:08

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

De acuerdo al literal b) del artículo 213 del RLCE (REQUISITOS), "el consultor encargado del diseño puede ser un consorciado o un subcontratista especializado", en tal sentido, observamos que ni las bases ni los TDR señalan los criterios para la conformación de consorcio para el caso de Consultor subcontratista especializado, por tanto solicitamos se precise la forma (número de consorciados, % de participación) y/o requisitos que debe cumplir el postor (sea individual o consorciado) para acreditar la participación del consultor que elaborara el expediente técnico o diseño definitivo como "subcontratista especializado".

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** . **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y rducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencia tecnicas que repercutan en el proceso de seleccion, ante la observacion formula por el participante, respecto a respecto, si el CONSULTOR encargado del diseño puede ser un consorciado o un subcontratista especializado; de conformidad con el literal a) del artículo 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, esta Area Tecnica, ACOGE LA OBSERVACION, se adecuara en las bases integradas los Terminos de Referencia, donde se incluirea lo siguiente: EL CONSULTOR ENCARGADO DEL DISEÑO PUEDE SER UN SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Especialidad en Obras en Edificaciones y afines en la Categoría C, en los rubros de Consultoría de Obra. Por otro lado se precisa que, de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento establece que el area usuaria puede establecer. i) un numero maximo de consorciados en funcion a la naturaleza de la prestacion, ii) un porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorciado que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participacion; en ese sentido esta Area Tecnica con la finalidad de dar cumplimiento a los principios que rigen las contrataciones y libertad de concurrencia ha establecido que el numero maximo de consorciados sera de tes (03) para la ejecucion del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20515869647	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	M & A EUROINVER S.A.C.	Hora de envío :	23:55:08

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

Respecto a la Categoría solicitada para el Consultor de Obra que se encargara de la elaboración del Expediente Técnico, en el presente proceso se indica la Categoría D, al respecto de acuerdo a la DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD indican que el Monto máximo de las contrataciones de consultoría de obra según la especialidad en las que puede participar para el caso de la categoría C, establece hasta 5 veces el monto del valor referencial de la Adjudicación Simplificada es decir hasta S/ 2.4 millones, el presente proceso de acuerdo a la ficha del perfil de preinversión el costo de la elaboración del Expediente Técnico es menor a 1.5 millones, por lo que Observamos la categoría solicitada y solicitamos que se admita que para acreditar la categoría del consultor de obra sea Categoría C o superior.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.23 **Literal:** . **Página:** 135

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la Observacion formulada por el participante, respecto a la Especialidad de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Tecnico, de acuerdo al objeto de contratacion corresponde a la Consultoria de Obras en edificaciones y afines por tratarse de vias urbanas; asi mismo de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD, la Categoria para llevar a cabo el servicio de consultoria para la elaboracion del Expediente Tecnico, corresponde a la CATEGORIA "C", en tal sentido sera modificado en las bases integradas dicho requisito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20515869647	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	M & A EUROINVER S.A.C.	Hora de envío :	23:55:08

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

Respecto a la ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN PROPUESTA DEL DISEÑO, Observamos lo siguiente:

1. Observamos que la forma de evaluación de la propuesta de diseño a nivel conceptual (pag. 38) es subjetiva y NO OBJETIVA, ya que no se ha dado puntuación individual a cada requisito que debe solicitarse sea acreditada por el postor, por tanto, debe colocarse puntaje a cada requerimiento y especificar los contenidos sobre todo del ítem 3 (estructuras optimas), que no se tiene detalle alguno, a fin de que estos sean evaluados, de manera objetiva por el comité de selección.
2. Observamos que los ítems requeridos para la propuesta de diseño son demasiados, y que representan inversión para los participantes y que serían innecesarios, como solicitar vistas en 3D de anteproyecto, Planos de elevaciones generales de intersecciones con elevaciones a escala 1/100 que deberían eliminarse.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 4 Literal: . Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, los cuales, tienen por objeto permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor, siendo que, los factores de evaluación no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con la finalidad de aquellos. En relación a ello, se ha considerado como factor de evaluación la METODOLOGIA PROPUESTA, donde los postores deberán desarrollar tres (3) tópicos siendo: A) Propuesta de Diseño a Nivel Conceptual; B) Solución Técnica para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución y C) Plan de Trabajo para la Ejecución del Proyecto.

1.- Respecto a la Metodología PROPUESTA DEL DISEÑO A NIVEL CONCEPTUAL, este colegiado de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha considerado otorgar un Puntaje Máximo de treinta (30) puntos, para los postores que desarrollen dentro de la propuesta de diseño lo siguiente: 1.1 Diseño conceptual (- Anteproyecto de Diseño Geométrico, -Diseño conceptual de estructuras y Estudio conceptual de la Geotecnia); 1.2 Estructura óptima: Selección Técnico-Constructiva, 1.3 Desarrollo del Anteproyecto: Vista en 3D de anteproyecto (impreso mínimo 10 vistas) y 1.4 Planos. La pretensión del postor al formular la observación es de que se otorgue puntajes a cada ítem, siendo así esta área técnica acoge la observación (1), definiendo los puntajes a cada ítem a desarrollarse o no:

Ítem 1.1: Diseño conceptual, se otorgará un puntaje de cinco (5) puntos si el postor desarrolla la totalidad de lo requerido, caso contrario se aplicará la calificación, según los coeficientes indicados.

Ítem 1.2: Estructura Óptima: Solución Técnico-Constructiva, se otorgará un puntaje de diez (10) puntos, si el postor desarrolla a cabalidad lo requerido, caso contrario se aplicará la calificación, según los coeficientes indicados.

Ítem 1.3: Desarrollo del Anteproyecto, se otorgará un puntaje de diez (10) puntos, si el postor desarrolla a cabalidad lo requerido, caso contrario se aplicará la calificación, según los coeficientes indicados.

Ítem 1.4: Planos: Se otorgará un puntaje de cinco (5) puntos si el postor desarrolla la totalidad de lo requerido, caso contrario se aplicará la calificación, según los coeficientes indicados.

2) Al respecto, cabe señalar que, el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, los cuales, tienen por objeto permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor, siendo que, los factores de evaluación no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con la finalidad de aquellos. En relación a ello, del numeral 51.4 del artículo 51 del Reglamento, se desprende que, en el caso de consultorías, además del factor de evaluación "¿Precio", se puede prever otros factores que establezcan las Bases Estándar, tales como, entre otros, la metodología propuesta; siendo que, los factores de evaluación, de

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-INVERMET--1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20515869647	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	M & A EUROINVER S.A.C.	Hora de envío :	23:55:08

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

Observamos el contenido del Anexo N° 03 Declaración Jurada de cumplimiento de Expediente Técnico, el cual señala bajo declaración jurada el cumplimiento del postor de la ejecución de obra, de conformidad con el respectivo "Expediente Técnico y demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases y.....". La observación es que el presente proceso es para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra, por lo que solicitamos se reformule el contenido del Anexo N° 03.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3 Literal: . Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el numeral 2.2.1.1, sobre los documentos para la admisión de oferta literal d) donde se solicita la presentación de la "DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO" (Anexo N° 03), este anexo será modificado en las bases integradas, quedando definido de la siguiente manera: "DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA", se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre el numeral 2.2.1.1, sobre los documentos para la admisión de oferta literal d) donde se solicita la presentación de la "DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO" (Anexo N° 03), este anexo será modificado en las bases integradas, quedando definido de la siguiente manera: "DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA", se acoge la observación.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20515869647	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	M & A EUROINVER S.A.C.	Hora de envío :	23:55:08

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA CAPITULO II A. PARA ETAPA DE LICITACION, NUMERAL 2.1.3.2 SOLUCION TECNICA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA (B) ESTABLECEN QUE SE PRESENTARA MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA METODOLOGIA Y LA TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ASI COMO EL NUMERO MAXIMO DE PAGINAS A PRESENTAR, ADICIONAL A ELLO SOLICITA LA PRESENTACION DE LAS PORGRAMACIONES DIAGRAMAS GANTT Y PERT, EN EL PUNTO PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (C), A PARTE DE LOS PLANES DE TRABAJO RESPECTIVOS SOLICITAN LA PRESENTACION DE LOS CRONOGRAMAS TANTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO COMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POR LO QUE SE ESTARIA SOLICITANDO POR DUPLICADO LOS CRONOGRAMAS, POR LO QUE SOLICITAMOS SUPRIMIR DEL ITEM 2.1.3.2 LA PRESENTACION DE LA PROGRAMACION EN VISTA QUE ESTE CORRESPONDE AL PLAN DE TRABAJO QUE PLANTEE EL POSTOR.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Observacion, formulada por el participante Se Acoge Parcialmente, respecto al numerales 2.1.3.2: SOLUCION DE TECNICA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA (B), lo que la entidad persigue con el desarrollo de esta metodologia, es de contar con la informacion detallada de como se abordaran los temas tecnicos en la elaboracion del expdiente tecnico y por otro lado durante la ejecucion de la obra; para ello deberan realizar una memoria descriptiva donde se detallara el menor impacto negativo donde se ejecutara el proyecto, las mejoras, las estrategias que se pueden aplicar durante los cierres y desvio de transito, a fin de reducir los impactos negativos; por otro lado debera elaborar los diagramas de programacion de la ejecucion de las actividades durante la elaboracion del Expediente Tecnico (Gantt y Pert-CPM) y para la ejecucion de la obra. Otros puntos a considerar en este topico son la planificacion de la cantidad de entregables y su contenido a fin de cumplir con los plazos establecidos y la planificacion de la ejecucion de las obras preliminares como son: Movimiento de tierras, pavimentos, veredas y bermas, señalizacion y semaforizacion). Sin embargo, con respecto al topico C) PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, este colegiado ha revisado lo requerido, encontrandose que existe duplicidad al considerar Plan de Trabajo para la consultoria y ejecucion de obra por lo que sera suprimido los item 1 y parte del item 2; quedando definido de la siguiente manera: Se requiere que el contratista proponga como minimo ls siguientes planes: 1) Plan de Trabajo con los metodos constructivos propuestos orientados al cumplimiento del plazo de ejecucion de la obra, costo y calidad, 2) Propuesta de Plan de desvios que restrinja en menor medida el transito y 3) Elaboracion de un plan de gestion de riesgos donde se identifique, analice y se establezcan medidas de seguimiento, control y mitigacion de los riesgos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20515869647	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	M & A EUROINVER S.A.C.	Hora de envío :	23:55:08

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS CORREGIR DE LOS 1.12 ALCANCES DEL PROYECTO PAGINA 5, EN EL CUAL INDICA QUE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR DE LA INTERSECCION AV. NICOLAS ARRIOLA CON AV. SAN LUIS ES DE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.4 KM EN LA AV. NICOLAS ARIOLA 0.60KM EN LA AV. SAN LUIS, EN VISTA QUE DE ACUERDO AL PERFIL LA LONGITUD DE INTERVENCION EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA ES DE APROZ 500M Y EN LA AV. SAN LUIS ES DE APROX. 100M.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.12 Literal: . Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La informacion y el planteamiento tecnico del estudio de preinversion a nivel de perfil, NO es limitativo para realizar las mejoras al diseño geometrico o mejoras a otros componentes del proyecto de inversion a nivel de EDI (Elaboracion del expediente tecnico). Asi mismo en el plano de pre diseño geometrico la longitud de intervencion en la Av. Nicolas Arriola se plantea L=496.00m, y en la Av. San Luis se plantea un longitud de intercencion L = 90m. El planteamiento en el estudio de preinversion, NO es limitativo o restrictivo SU VARIACION. Sin embargo en la FASE DE EJECUCION - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION FISICA DE OBRA, el componente de ejecucion de obra podra tener variaciones respecto al monto estimado el perfil viable. Se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:57:46

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

La penalidad 21 resulta infundada, pues la entrega de información incompleta o con errores en la liquidación es parte del procedimiento normal de toda liquidación, para ello, se establecen procedimientos de subsanación con periodos razonables de subsanación. Por lo que la entidad debe suprimir o establecer procedimientos de subsanación para los errores o falta de documentación de la liquidación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: S Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. En ese sentido cabe indicar al participante la Penalidad N° 21 establecida, corresponde a la etapa de liquidación, entonces aun el contrato se encuentra vigente y se aplican las penalidades que se establezcan, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. En ese sentido cabe indicar al participante la Penalidad N° 21 establecida, corresponde a la etapa de liquidación, entonces aun el contrato se encuentra vigente y se aplican las penalidades que se establezcan, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-INVERMET--1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA INTERSECCION CON LA AV. SAN LUIS DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, con CUI 2671404

Ruc/código :	20602591990	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS AARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MULTINEGOCIOS AARON S.A.C.	Hora de envío :	23:58:30

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

La penalidad 24 se encuentra inmersa en otras penalidades como la N° 2, 27, 6 y otras, por lo que debe englobarse en una sola penalidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** C **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el supuesto de penalidad detallado en el numero 24, cabe indicar que dicha penalidad sera aplicada a los profesionales por ausencia si no se llega a determinar que la ausencia fue por un caso fortuito o fuerza mayor y por otro lado se aplicara una penalidad por ausencia si no informan dentro del plazo de quince (15) al supervisor los descansos o permisos; respecto a la Penalidad N° 27, esta sera suprimida ya que se encuentra establecida en la Penalidad N° 2, SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre el supuesto de penalidad detallado en el numero 24, cabe indicar que dicha penalidad sera aplicada a los profesionales por ausencia si no se llega a determinar que la ausencia fue por un caso fortuito o fuerza mayor y por otro lado se aplicara una penalidad por ausencia si no informan dentro del plazo de quince (15) al supervisor los descansos o permisos; respecto a la Penalidad N° 27, esta sera suprimida ya que se encuentra establecida en la Penalidad N° 2, SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.