

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECION DE INGENIERIA - OPIPP						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA: RENOVACION DE EMBARCADERO TURISTICO; EN EL (LA) "EL HUEQUITO"- DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	41						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2587954					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	124-2023-GRL-OPIPP-DI		Fecha de recepción	2/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA												
OBRA: RENOVACIÓN DE EMBARCADERO TURÍSTICO, EN EL(LA) "EL HUEQUITO" DISTRITO DE IQUITO, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO												
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO												
PLAZO DE EJECUCIÓN: 7.00 Meses												
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 3.00 Meses												
VALOR REFERENCIAL (S/)												
VALOR REFERENCIAL (S/)												
GASTOS DE SUPERVISIÓN												
ETAPA I: SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRA Y RECEPCIÓN												
DESCRIPCIÓN	Participa	Unid.	Cant.	Tiempo (días)	Valor Unitario	Costo Directo	Gastos Generales Unitario (%)	Utilidad Unitario (%)	IGV Unitario (S/8+S+8) (%)	TARIFA (S/8+S+8) (%)	SUB TOTAL (1°+2°)	
				(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.- SUeldo Y SALARIOS (Incluye Seguro Social)												
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL												
1. Jefe de Supervisión												
100%	Suplido-día	1.00	210	397,376.39	397,376.39	43.71	16.57	10.00	10.00	207.90	56,203.20	56,203.20
100%	Suplido-día	1.00	210	130.00	27,300.00	34.09	13.00	11.00	11.00	108.97	43,883.30	43,883.30
A.2.- PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR												
100%	Suplido-día	1.00	210	90.30	18,589.50	14.48	9.33	12.00	12.00	120.00	31,506.30	31,506.30
100%	Suplido-día	1.00	210	75.30	15,399.30	10.23	7.29	11.88	11.88	117.88	24,752.70	24,752.70
100%	Suplido-día	1.00	210	130.30	26,599.60	38.97	13.31	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31	52,506.60	52,506.60
100%	Suplido-día	1.00	320	130.30	41,899.60	34.87	13.38	12.00	12.00	134.31		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p style="text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO POR</p> <p style="text-align: center;">ASENCION EZEQUIEL RIOS GALLARDO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA</p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>					