

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19/08/2024					
1.2 ÁREA USUARIA		DIRECCION DE OBRAS DE DESARRROLLO URBANO Y RURAL DE LA MPDM					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N° 2653567					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2653567			
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 063-2024-MPDM-UEYP		Fecha de recepción		19/07/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		-	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVERO E.I.R.L

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																							
	<div><div>ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</div><div>"CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOCALIDAD DE SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2653567</div><div><div>UBICACIÓN</div><div>SAN LORENZO, BARRANCA, DATUM DEL MARAÑON - LORETO</div></div><div><div>PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</div><div>3.00 meses90.00 Días calendarios</div></div><div>A.- PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO .</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Meses</th><th>Coef. Part.</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.1 PERSONAL CLAVE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>126,000.00</td></tr><tr><td>A.1.1 Jefe del Proyecto</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>12,000.00</td><td>36,000.00</td></tr><tr><td>A.1.2 Especialista en Estructuras</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>10,000.00</td><td>30,000.00</td></tr><tr><td>A.1.3 Especialista de Arquitectura</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>10,000.00</td><td>30,000.00</td></tr><tr><td>A.1.4 Especialista de Instalaciones Eléctricas</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>0.50</td><td>10,000.00</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>A.1.5 Especialista en Costos y Presupuestos</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>0.50</td><td>10,000.00</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>A.2 PERSONAL TECNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60,000.00</td></tr><tr><td>A.2.1 Técnico Cadista</td><td>H-M</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>5,000.00</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>A.2.2 Técnico en metrados, costos y presupuestos</td><td>H-M</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>5,000.00</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>A.2.3 Secretaria</td><td>H-M</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>5,000.00</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>A.2.4 Chofer</td><td>H-M</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>5,000.00</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>186,000.00</td></tr></tbody></table><div>B.- ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Meses</th><th>Coef. Part.</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr></thead><tbody><tr><td>B.1 Estudio de Mecanica de Suelos</td><td>glb</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>15,000.00</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>B.2 Estudio de Diseño de Mezclas</td><td>glb</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>2,500.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>B.3 Estudio de Cantera</td><td>glb</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>2,500.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>B.4 Estudio Puntos Geodesicos</td><td>glb</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>16,000.00</td><td>16,000.00</td></tr><tr><td>B.5 Estudio Topografico</td><td>glb</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>7,000.00</td><td>7,000.00</td></tr><tr><td>B.6 Estudio de Impacto Ambiental</td><td>glb</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>6,500.00</td><td>6,500.00</td></tr><tr><td>B.7 Esrudio de Gestion de Riesgos</td><td>glb</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>6,500.00</td><td>6,500.00</td></tr><tr><td>B.8 Estudio EVAR</td><td>glb</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>9,000.00</td><td>9,000.00</td></tr><tr><td>B.9 Estudios CIRA</td><td>glb</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>9,000.00</td><td>9,000.00</td></tr></tbody></table></div>							Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Coef. Part.	P. U.	Parcial	A.1 PERSONAL CLAVE						126,000.00	A.1.1 Jefe del Proyecto	Mes	1.00	3.00	1.00	12,000.00	36,000.00	A.1.2 Especialista en Estructuras	Mes	1.00	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00	A.1.3 Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00	A.1.4 Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	3.00	0.50	10,000.00	15,000.00	A.1.5 Especialista en Costos y Presupuestos	Mes	1.00	3.00	0.50	10,000.00	15,000.00	A.2 PERSONAL TECNICO						60,000.00	A.2.1 Técnico Cadista	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00	A.2.2 Técnico en metrados, costos y presupuestos	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00	A.2.3 Secretaria	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00	A.2.4 Chofer	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00							186,000.00	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Coef. Part.	P. U.	Parcial	B.1 Estudio de Mecanica de Suelos	glb	1.00		1.00	15,000.00	15,000.00	B.2 Estudio de Diseño de Mezclas	glb	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00	B.3 Estudio de Cantera	glb	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00	B.4 Estudio Puntos Geodesicos	glb	1.00		1.00	16,000.00	16,000.00	B.5 Estudio Topografico	glb	1.00		1.00	7,000.00	7,000.00	B.6 Estudio de Impacto Ambiental	glb	1.00		1.00	6,500.00	6,500.00	B.7 Esrudio de Gestion de Riesgos	glb	1.00		1.00	6,500.00	6,500.00	B.8 Estudio EVAR	glb	1.00		1.00	9,000.00	9,000.00	B.9 Estudios CIRA	glb	1.00		1.00	9,000.00	9,000.00
Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Coef. Part.	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																		
A.1 PERSONAL CLAVE						126,000.00																																																																																																																																																																		
A.1.1 Jefe del Proyecto	Mes	1.00	3.00	1.00	12,000.00	36,000.00																																																																																																																																																																		
A.1.2 Especialista en Estructuras	Mes	1.00	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																		
A.1.3 Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																		
A.1.4 Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	3.00	0.50	10,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																		
A.1.5 Especialista en Costos y Presupuestos	Mes	1.00	3.00	0.50	10,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																		
A.2 PERSONAL TECNICO						60,000.00																																																																																																																																																																		
A.2.1 Técnico Cadista	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																		
A.2.2 Técnico en metrados, costos y presupuestos	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																		
A.2.3 Secretaria	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																		
A.2.4 Chofer	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																		
						186,000.00																																																																																																																																																																		
Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Coef. Part.	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																		
B.1 Estudio de Mecanica de Suelos	glb	1.00		1.00	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																		
B.2 Estudio de Diseño de Mezclas	glb	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																		
B.3 Estudio de Cantera	glb	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																		
B.4 Estudio Puntos Geodesicos	glb	1.00		1.00	16,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																		
B.5 Estudio Topografico	glb	1.00		1.00	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																		
B.6 Estudio de Impacto Ambiental	glb	1.00		1.00	6,500.00	6,500.00																																																																																																																																																																		
B.7 Esrudio de Gestion de Riesgos	glb	1.00		1.00	6,500.00	6,500.00																																																																																																																																																																		
B.8 Estudio EVAR	glb	1.00		1.00	9,000.00	9,000.00																																																																																																																																																																		
B.9 Estudios CIRA	glb	1.00		1.00	9,000.00	9,000.00																																																																																																																																																																		

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

								74,000.00
C.- ALQUILER DE EQUIPOS								
C.1	Alquiler de Equipo topografico	Glb	1.00	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00	
C.2	Alquiler de Vehiculo aereo no tripulado (Dron)	Glb	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
C.3	Alquiler de camioneta	Glb	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00	
								29,000.00
D.- OTROS GASTOS								
D.1	Gastos financieros	Glb	1.00	1.00	1.00	2,372.32	2,372.32	
D.2	Eaboracion y presentacion de Maqueta	Glb	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
D.3	Gastos Notariales	Glb	1.00	1.00	1.00	2,300.00	2,300.00	
								14,672.32
COSTO DIRECTO								303,672.32
GASTOS GENERALES 10%								30,367.23
UTILIDAD 10%								30,367.23
SUBTOTAL-1								364,406.78
IGV 18%								0.00
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								364,406.78

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: GRUPO VILLAN EIRL

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOCALIDAD DE SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2653567

UBICACIÓN SAN LORENZO, BARRANCA, DATUM DEL MARAÑON - LORETO

PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 3.00 meses 90.00 Dias calendarios

A.- PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO .

	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Coef. Part.	P. U.	Parcial
A.1	PERSONAL CLAVE						102,000.00
A.1.1	Jefe del Proyecto	Mes	1.00	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
A.1.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	3.00	1.00	8,000.00	24,000.00
A.1.3	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	3.00	1.00	8,000.00	24,000.00
A.1.4	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	3.00	0.50	8,000.00	12,000.00
A.1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	Mes	1.00	3.00	0.50	8,000.00	12,000.00
A.2	PERSONAL TECNICO						45,000.00
A.2.1	Técnico Cadista	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
A.2.2	Técnico en metrados, costos y presupuestos	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
A.2.3	Secretaria	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00

147,000.00

B.- ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Coef. Part.	P. U.	Parcial
B.1	Estudio de Mecanica de Suelos	glb	1.00		1.00	15,000.00	15,000.00
B.2	Estudio de Diseño de Mezclas	glb	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
B.3	Estudio de Cantera	glb	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
B.4	Estudio Puntos Geodesicos	glb	1.00		1.00	16,000.00	16,000.00
B.5	Estudio Topografico	glb	1.00		1.00	7,000.00	7,000.00
B.6	Estudio de Impacto Ambiental	glb	1.00		1.00	6,500.00	6,500.00
B.7	Estudio de Gestion de Riesgos	glb	1.00		1.00	6,500.00	6,500.00
B.8	Estudio EVAR	glb	1.00		1.00	9,000.00	9,000.00
B.9	Estudios CIRA	glb	1.00		1.00	9,000.00	9,000.00
							74,000.00

C.- ALQUILER DE EQUIPOS

C.1	Alquiler de Equipo topografico	GlB	1.00	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00
C.2	Alquiler de Vehiculo aereo no tripulado (Dron)	GlB	1.00	1.00	1.00	4,600.00	4,600.00
C.3	Alquiler de camioneta	GlB	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

							29,600.00
D.-	OTROS GASTOS						
D.1	Gastos financieros	Glb	1.00	1.00	1.00	2,461.58	2,461.58
D.2	Elaboracion y presentacion de Maqueta	Glb	1.00	1.00	1.00	13,000.00	13,000.00
D.3	Gastos Notariales	Glb	1.00	1.00	1.00	2,300.00	2,300.00
							17,761.58
COSTO DIRECTO							268,361.58
GASTOS GENERALES 10%							26,836.16
UTILIDAD 10%							26,836.16
SUBTOTAL-1							322,033.90
IGV 18%							57,966.10
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							380,000.00

DEL PROVEEDOR:

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
"CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOCALIDAD DE SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2653567							
UBICACIÓN				SAN LORENZO, BARRANCA, DATUM DEL MARAÑON - LORETO			
PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO				3.00 meses	90.00 Días calendario		
A.- PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO .							
Descripción		Unidad	Cantidad	Meses	Coef. Part.	P. U.	Parcial
A.1	PERSONAL CLAVE						129,000.00
A.1.1	Jefe del Proyecto	Mes	1.00	3.00	1.00	13,000.00	39,000.00
A.1.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
A.1.3	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
A.1.4	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	3.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	Mes	1.00	3.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TECNICO						60,000.00
A.2.1	Técnico Cadista	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
A.2.2	Técnico en metrados, costos y presupuestos	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
A.2.3	Secretaria	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
A.2.4	Chofer	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
							189,000.00
B.- ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA							
Descripción		Unidad	Cantidad	Meses	Coef. Part.	P. U.	Parcial
B.1	Estudio de Mecanica de Suelos	glb	1.00		1.00	18,000.00	18,000.00
B.2	Estudio de Diseño de Mezclas	glb	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
B.3	Estudio de Cantero	glb	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
B.4	Estudio Puntos Geodesicos	glb	1.00		1.00	16,000.00	16,000.00
B.5	Estudio Topografico	glb	1.00		1.00	7,000.00	7,000.00
B.6	Estudio de Impacto Ambiental	glb	1.00		1.00	7,000.00	7,000.00
B.7	Estudio de Gestion de Riesgos	glb	1.00		1.00	7,000.00	7,000.00
B.8	Estudio EVAR	glb	1.00		1.00	9,000.00	9,000.00
B.9	Estudios CIRA	glb	1.00		1.00	10,000.00	10,000.00
							79,000.00
C.- ALQUILER DE EQUIPOS							
C.1	Alquiler de Equipo topografico	Glb	1.00	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00
C.2	Alquiler de Vehiculo aereo no tripulado (Dron)	Glb	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
C.3	Alquiler de camioneta	Glb	1.00	3.00	1.00	7,000.00	21,000.00
							35,000.00

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

D.-	OTROS GASTOS						
D.1	Gastos financieros	Glb	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
D.2	Elaboracion y presentacion de Maqueta	Glb	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
D.3	Gastos Notariales	Glb	1.00	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
							15,500.00
COSTO DIRECTO							318,500.00
GASTOS GENERALES 10%							31,850.00
UTILIDAD 10%							31,850.00
SUBTOTAL-1							382,200.00
IGV 18%							0.00
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							382,200.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOCALIDAD DE SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2653567

UBICACIÓN

SAN LORENZO, BARRANCA, DATUM DEL MARAÑON - LORETO

PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.00 meses 90.00 Dias calendarios

A. PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO .

	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Coef. Part.	P. U.	Parcial
A.1	PERSONAL CLAVE						126,000.00
A.1.1	Jefe del Proyecto	Mes	1.00	3.00	1.00	12,000.00	36,000.00
A.1.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
A.1.3	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
A.1.4	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	3.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	Mes	1.00	3.00	0.50	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TECNICO						60,000.00
A.2.1	Técnico Cadista	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
A.2.2	Técnico en metrados, costos y presupuestos	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
A.2.3	Secretaria	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
A.2.4	Chofer	H-M	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
							186,000.00

B.- ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Coef. Part.	P. U.	Parcial
B.1	Estudio de Mecanica de Suelos	glb	1.00		1.00	15,000.00	15,000.00
B.2	Estudio de Diseño de Mezclas	glb	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

B.3	Estudio de Canteras	g/b	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
B.4	Estudio Puntos Geodesicos	g/b	1.00		1.00	16,000.00	16,000.00
B.5	Estudio Topografico	g/b	1.00		1.00	7,000.00	7,000.00
B.6	Estudio de Impacto Ambiental	g/b	1.00		1.00	6,500.00	6,500.00
B.7	Estudio de Gestion de Riesgos	g/b	1.00		1.00	6,500.00	6,500.00
B.8	Estudio EVAR	g/b	1.00		1.00	9,000.00	9,000.00
B.9	Estudios CIRA	g/b	1.00		1.00	9,000.00	9,000.00
							74,000.00

C.- ALQUILER DE EQUIPOS

C.1	Alquiler de Equipo topografico	Glb	1.00	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00
C.2	Alquiler de Vehiculo aereo no tripulado (Dron)	Glb	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
C.3	Alquiler de camioneta	Glb	1.00	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
							29,000.00


D.- OTROS GASTOS

D.1	Gastos financieros	Glb	1.00	1.00	1.00	2,372.32	2,372.32
D.2	Elaboracion y presentacion de Maqueta	Glb	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
D.3	Gastos Notariales	Glb	1.00	1.00	1.00	2,300.00	2,300.00
							14,672.32

COSTO DIRECTO							303,672.32
GASTOS GENERALES 10%							30,367.23
UTILIDAD 10%							30,367.23
SUBTOTAL-1							364,406.78
IGV 18%							65,593.22
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							430,000.00

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3.1. 2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 430,000.00 (Cuatrocientos Treinta Mil con 00/100 soles).					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			17/08/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.		<div></div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								