

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO ACOMAYO DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO ACOMAYO DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI N° 2628148						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	119						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones		2628148				
		Documento que declaró la viabilidad		29/12/2023				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 002489-2024-GRH-GRI/SGE		Fecha de recepción	6/11/2024		
10/09/	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-							
	-							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		ADJUNTO AL PRESENTE						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		ADJUNTO AL PRESENTE						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 84,089.16 (Ochenta y Cuatro Mil Ochenta y Nueve con 16/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	ADJUNTO AL PRESENTE							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/11/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/12/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	-	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	x
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.					
CPC. Fredy Félix Segura Flores ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA LENTIDAD

ESTRUCTURA DE COSTOS							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO ACOMAYO DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI N° 2628148.							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	TOTAL S/
1	PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES ESPECIALISTAS)						S/ 47,500.00
1.1	Jefe de Supervisión y Evaluación	mes	1	3	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	2	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras	mes	1	1.5	S/ 5,000.00	S/ 7,500.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
1.5	Especialista Instalaciones Sanitarias	mes	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
1.6	Especialista en Mecánica de Suelos y Geología	mes	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
1.7	Especialista Ambiental	mes	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2	ALQUILERES						S/ 14,100
2.1	Computadora de escritorio (incl. monitor, CPU, teclado y mouse) y/o laptops	und	1	3	S/ 3,000.00	S/ 9,000	
2.2	Impresora multifuncional	und	1	3	S/ 1,700.00	S/ 5,100	
3	OTROS						S/ 5,000
3.1	Otros gastos generales diversos	glb	1	-		S/ 5,000	
COSTO DIRECTO							S/ 66,600.00
UTILIDAD (7%)							S/ 4,662.00
SUB TOTAL							S/ 71,262.00
IGV (18%)							S/ 12,827.16
TOTAL							S/ 84,089.16

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS (PROVEEDOR) - SANTOS CIENFUEGOS ABRHAM ADONIAS

ESTRUCTURA DE COSTOS							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO ACOMAYO DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI N° 2628148.							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	TOTAL S/
1	PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES ESPECIALISTAS)						S/ 103,500
1.1	Jefe de Supervisión y Evaluación	mes	1	3	S/ 12,000	S/ 36,000	
1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	2	S/ 9,000	S/ 18,000	
1.3	Especialista en Estructuras	mes	1	1.5	S/ 9,000	S/ 13,500	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	1	S/ 9,000	S/ 9,000	
1.5	Especialista Instalaciones Sanitarias	mes	1	1	S/ 9,000	S/ 9,000	
1.6	Especialista en Mecánica de Suelos y Geología	mes	1	1	S/ 9,000	S/ 9,000	
1.7	Especialista Ambiental	mes	1	1	S/ 9,000	S/ 9,000	
2	ALQUILERES						S/ 39,000
2.1	Computadora de escritorio (incl. monitor, CPU, teclado y mouse) y/o laptops	und	1	3	S/ 10,000	S/ 30,000	
2.2	Impresora multifuncional	und	1	3	S/ 3,000	S/ 9,000	
3	OTROS						S/ 15,000
3.1	Otros gastos generales diversos	glb	1	-	S/ 15,000	S/ 15,000	
COSTO DIRECTO							S/ 157,500
UTILIDAD (7%)							S/ 11,025.00
SUB TOTAL							S/ 168,525.00
IGV (18%)							S/ 30,334.50
TOTAL							S/ 198,859.50

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS (PROVEEDOR) - CORPUS ACOSTA JIMMY SILVESTRE

ESTRUCTURA DE COSTOS							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO ACOMAYO DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI N° 2628148.							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	TOTAL S/
1	PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES ESPECIALISTAS)						S/ 51,000
1.1	Jefe de Supervisión y Evaluación	mes	1	3	S/ 8,000	S/ 18,000	
1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	2	S/ 4,000	S/ 8,000	
1.3	Especialista en Estructuras	mes	1	1.5	S/ 6,000	S/ 9,000	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	1	S/ 4,000	S/ 4,000	
1.5	Especialista Instalaciones Sanitarias	mes	1	1	S/ 4,000	S/ 4,000	
1.6	Especialista en Mecánica de Suelos y Geología	mes	1	1	S/ 4,000	S/ 4,000	
1.7	Especialista Ambiental	mes	1	1	S/ 4,000	S/ 4,000	
2	ALQUILERES						S/ 14,100
2.1	Computadora de escritorio (incl. monitor, CPU, teclado y mouse) y/o laptops	und	1	3	S/ 3,000	S/9,000	
2.2	Impresora multifuncional	und	1	3	S/ 1,700	S/ 5,100	
3	OTROS						S/ 2,000
3.1	Otros gastos generales diversos	glb	1	-	S/ 5,000	S/ 5,000	
COSTO DIRECTO							S/ 67,100
UTILIDAD (7%)							S/ 4,697.00
SUB TOTAL							S/ 71,797.00
IGV (18%)							S/ 12,923.46
TOTAL							S/ 84,720.46

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS (PROVEEDOR) - BONIFACIO CUZQUI ROGELIO CESAR

ESTRUCTURA DE COSTOS							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO ACOMAYO DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI N° 2628148.							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	TOTAL S/
1	PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES ESPECIALISTAS)						S/ 104,500
1.1	Jefe de Supervisión y Evaluación	mes	1	3	S/ 12,000	S/ 36,000	
1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	2	S/ 8,000	S/ 16,000	
1.3	Especialista en Estructuras	mes	1	1.5	S/ 12,000	S/ 18,000	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	1	S/ 9,000	S/ 9,000	
1.5	Especialista Instalaciones Sanitarias	mes	1	1	S/ 9,000	S/ 9,000	
1.6	Especialista en Mecánica de Suelos y Geología	mes	1	1	S/ 8,500	S/ 8,500	
1.7	Especialista Ambiental	mes	1	1	S/ 8,000	S/ 8,000	
2	ALQUILERES						S/ 39,000
2.1	Computadora de escritorio (incl. monitor, CPU, teclado y mouse) y/o laptops	und	1	3	S/ 10,000	S/ 30,000	
2.2	Impresora multifuncional	und	1	3	S/ 3,000	S/ 9,000	
3	OTROS						S/ 15,000
3.1	Otros gastos generales diversos	glb	1	-	S/ 15,000	S/ 15,000	
COSTO DIRECTO							S/ 158,500
UTILIDAD (7%)							S/ 11,095.00
SUB TOTAL							S/ 169,595.00
IGV (18%)							S/ 30,527.10
TOTAL							S/ 200,122.10