


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA: ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL (LA) EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA, CUI N° 2609770						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	58						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1203-2023-JAGS-(E)SGOPyPI-GODUR/MPC		Fecha de recepción	4/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
	NINGUNA								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
	NINGUNA								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DE LA ENTIDAD									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
	Item	Descripción	Unid.	Precio	Cantidad	Parcial			
	A CARACTERÍSTICAS DEL COSTO DE LA OBRA								
	COSTO DIRECTO						1,470,026.00		
	GASTOS GENERALES 8.00%						117,802.08		
	UTILIDAD 7.00%						102,901.82		
	SUB TOTAL						1,690,529.90		
	IGV 18.00%						304,295.38		
	COSTO DE PRESUPUESTO DE OBRA						1,994,825.28		
	COSTO DE SUPERVISION DE LA OBRA 5.00%						99,741.26		
	PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION						2,094,566.55		
	B ESTRUCTURA DE COSTOS: SUPERVISION DE OBRA								
	01.00	Datos Generales por evaluar el costo de Supervisión							
	01.01	Plazo de ejecución de obra	dias			60.00			
	01.02	Plazo de ejecución de obra	meses			2.00			
	01.03	Tiempo del contrato de Supervisión de obra	dias			90.00			
	01.04	Tiempo del contrato de Supervisión de obra	meses			3.00			
	C								
	01.00	Estructura de Costos por el Servicio							
	01.01	Costos de Honorarios				30,200.00			
	01.01.01	Ing. Supervisor de Obra	1.00	2.00	8,500.00	17,000.00			
	01.01.02	Ing. Asistente de Supervisor de Obra	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00			
	01.01.06	Administrador	1.00	2.00	2,100.00	4,200.00			
	02.00	Mantenimiento de Equipos de Oficina				6,400.00			
	02.01	Computadora	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00			
	02.02	Equipos de Oficina	1.00	2.00	1,200.00	2,400.00			
	03.00	Implementación de Materiales de Oficina				3,157.74			
	03.01	Copias, Impresora, Ploters	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00			
	03.02	Escritorio	1.00	2.00	578.87	1,157.74			
	04.00	Alojamiento y Alimentación				19,200.00			
	04.01	Alojamiento de 6 personas	1.00	2.00	4,800.00	9,600.00			
	04.02	Alimentación de 6 personas	1.00	2.00	4,800.00	9,600.00			
	05.00	Gastos Operativos				884.52			
	05.01	Implementos de Seguridad	1.00	2.00	442.26	884.52			
	06.00	Vehículo				7,000.00			
	06.01	Camioneta	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00			
	07.00	Liquidación de obra				10,000.00			
	07.01	Costo por Liquidación	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00			
	D								
	COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION						76,842.26		
	UTILIDADES 10.00%						7,684.23		
	SUB TOTAL						84,526.49		
	IGV 18.00%						15,214.77		
	TOTAL COSTO DE SUPERVISION DE OBRA						99,741.26		
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA		Soles	S/ 99,741.26	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO		Noventa y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Uno con 26/100 Soles							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			—		4.2 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			—	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		X		NO	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
4.6					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					